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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: Строительство волоконно-оптической 

линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» выполнены 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», согласно Заданию на выполнение инженерных 

изысканий (приложение А), в соответствии с программой работ (приложение Б), на основании 

договора № 1751619/0623Д от 30.04.20 между  

ООО «НК «Роснефть» - Научно-Технический центр» и ООО «СПЕЦГЕОЛОГРАЗВЕДКА». 

Заказчик: ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 

Генпроектировщик: ООО «НК «Роснефть» – НТЦ». 

Подрядчик по выполнению инженерных изысканий:  

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», г. Тула, ул. Михеева, 17. 

Вид строительства: Новое строительство. 

Стадия проектирования: Проектная документация. 

Уровень ответственности сооружений: II (нормальный). 

Система координат: МСК – 23. 

Система высот: Балтийская 1977 г. 

Местоположение проектируемого объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Северский район. (Обзорная схема М 1:25 000 – Приложение Д Технического отчета). 

Цель инженерно-геодезических изысканий: – создание инженерно-топографических 

планов (в графической, цифровой, формах), других топографо-геодезических материалов и 

данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства 

(градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство, проектов и 

проектной документации). 

Основные задачи инженерно-геодезических изысканий: -  получение цифровых, 

графических, фотографических, бумажных и т.д., планов проектируемой трассы необходимых 

для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами: 

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для  

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
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- Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Москва. 1999г.; 

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500». М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2004; 

- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 

ГКИНП-02-033-82 ГУГК 1982г.; 

- ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям»; 

- Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические  работы в 

Компании» № П1-01.02 Р-0003; 

- Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого 

пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007; 

- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для 

строительства объектов Компании»; № П2-01 Р-0090; 

- Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными 

изысканиями для строительства объектов ПАО  «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 

Р-0222; 

- «Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической 

информации масштабов 1:10000» № П1-01 ПК-0003; 

- «Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической 

информации масштабов 1:500, 1:1000, 1;2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001; 

- «Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической 

информации масштабов 1 :25000, 1 50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002; 

- «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП 

(ОНТА)-02-262-02; 

Право на производство инженерно-геодезических изысканий для  

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» предоставлено следующими документами: 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 71 № 002173844 от 24 мая 2011 г. (Приложение В); 

- Выписка № 414-2020 от 07.08.2020 г. из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Инженер-Изыскатель» (Приложение В). 

При производстве работ использовано сертифицированное программное обеспечение: 

- Autodesk AutoCad 2010 LT; 
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- Trimble Business Center; 

- CredoТранскор1.1; 

- Credo_DAT 3.1; 

- Autodesk Civil 3D 2016; 

- LandProf 2012. 

Лицензии на используемое программное обеспечение представлены в Приложении В. 

Перечень объектов изысканий в соответствии с заданием приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Техническая характеристика линейного объекта 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ТРАССЫ 

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ 

ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ТРАССЫ, КМ 

ГЛУБИНА 

ЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ, 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, 

М ШИРИНА 

ПОЛОСЫ 

СЪЕМКИ 

СЕЧЕНИЕ 

РЕЛЬЕФА 
 ТИП И ГЛУБИНА 

ФУНДАМЕНТОВ ОПОР 

– ДЛЯ ВЛ И ЭСТАКАД.  

ВЫСОТА НАСЫПИ – 

ДЛЯ АВТОДОРОГ. 

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ВОЛС от МУПГ 

«Смоленская» 

до узла связи 

«УС 

Смоленская» 

1,6 

Подземная прокладка 

– глубин 1,2 

Переходы через 

водные преграды – 

надземно (в трубном 

канале) – 

дополнительных 

инженерно-

геологических 

изысканий не 

требуется. 

Переход через а/д – 

подземно, методом 

ГНБ, глубина до 3м. 

80 0.5 - 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

выполнять 

только по 

проектируемым 

участкам ВОЛС 

(см.приложение 

№8) – 1,5 км 

Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях  

4-7 Задания. (Приложение А) 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены в июне-июле 2020 г. 

специалистами ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», под руководством начальника 1-й 

Тульской геодезической партии Шапошниковым С.Ю. 

Камеральные инженерно-геодезические работы выполнялись в июле – августе 2020 г. 

специалистами камеральной группы: Курбатовой Н.А., Никитюк О.В. Голованчиковым Д.А., 

Власовой Е.М. под руководством начальника камеральной группы I отдела инженерной 

геодезии Назаровой И.А. 

Контроль выполненных инженерно-геодезических изысканий произведен Главным 

геодезистом ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» Акимовым Е.М. 
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Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий 

№ 

п/п 
Состав работ 

Ед. 

изм. 

Категория 

сложности 

Объем 

работ 

Полевые работы 

1 

Заказ координат и высот пунктов государственной геодезической 

сети (исходных пунктов) в управлении РОСРЕЕСТРА по 

Краснодарскому краю 

шт II 5 

2 Рекогносцировка пунктов ГГС шт II 5 

3 Рекогносцировочное обследование участка местности   га II 18 

4 
Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности 
пункт II 4 

5 
Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) 

высотной опорной геодезической сети 4 класса точности:  
пункт II 4 

6 
Инженерно-топографическая съемка в М1:2000, сечение рельефа 

горизонталями через 0.5м. 
га II 17.72 

7 
Инженерно-топографическая съемка в М1:500, сечение рельефа 

горизонталями через 0.5м. 
га II 0.50 

8 Изготовление и установка знаков закрепления осей трассы знак II 84 

Камеральные работы 

9 
Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности 
пункт II 4 

10 
Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) 

высотной опорной геодезической сети 4 класса точности:  
пункт II 4 

11 Создание обзорной схемы масштаба 1:25 000 дм2 II 7.88 

12 
Создание инженерно-топографических планов М 1:2000, сечение 

горизонталями через 0.5м. 
га II 17.72 

13 
Создание инженерно-топографических планов М 1:500, сечение 

горизонталями через 0.5м. 
га II 0.50 

14 
Создание инженерно-топографических планов в формате Mapinfo. 

М 1:500, сечение горизонталями через 0.5м. 
га II 0.50 

15 
Создание инженерно-топографических планов в формате Mapinfo. 

М 1:2000, сечение горизонталями через 0.5м. 
га II 17.72 

16 
Инженерно-геодезические изыскания трассы волоконно-

оптической линии связи 
м II 1511.00 

17 
Согласования инженерных коммуникаций с представителями 

эксплуатирующих организаций 
га. II 18 

18 Планово-высотная привязка геологических скважин шт. II 61 

19 Составление отчета отчет II 1 
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 2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ 

В административном отношении участок изысканий расположен в Краснодарском крае, 

Северском районе. Местоположение проектируемого объекта показано на обзорной схеме рис.1 

(Приложение Д). 

Ближайшие населенные пункты: Смоленская, Григорьевская, Новодмитриевская 

районные центры - Северская 

В районе изысканий проложена густая сеть промысловых автодорог с твердым 

покрытием, которые соединяются с автодорогой Краснодар – Крымск – Новороссийск – 

граница Краснодарского края. Ближайшие железнодорожные станции, Афипская. Подъезд от 

железнодорожной станции «Афипская» к объекту работ возможен по дорогам с твердым 

покрытием в любое время года. 

Транспортная схема представлена в приложении Е. 

 

Рисунок 1 -           местоположение участка изысканий 

Район производства работ относится к III Б климатическому поясу. Территория 

расположена в Кубано-Приазовской климатической области. Климат района умеренно-

континентальный. Основным фактором, обуславливающим особенность климата, является 

близость Азовского и Черного морей, значительно смягчающих континентальность, придавая 

климату умеренно-теплый характер. 

Гидрографическая сеть района представлена реками Кубань, Протока, Адагум и 

развитой сетью оросительных и сбросных каналов. 
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Естественный рельеф района представляет собой равнину, сложенную речными 

наносами. Абсолютные отметки поверхности колеблются от -0.1 до 19 метров. Антропогенные 

формы рельефа представлены насыпями под автомобильными дорогами и валами вдоль 

каналов. 

Естественная растительность района изысканий представлена камышом, кугой и 

рогозом, вдоль каналов и ериков встречается верба, терновник, акация и ежевика. Основной тип 

растительности лугово-степной. 

По результатам инженерно-экологических изысканий виды растительности, занесенные 

в Красные книги Краснодарского края и Российской Федерации, не обнаружены. 

Сейсмичность. 

Сейсмичность. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 

района изысканий принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации - ОСР-2015 (СП 14.13330.2014). Исследуемая территория 

расположена в районе сейсмической интенсивностью: карта А, В – 8 баллов;  

С – 9 баллов (н.п. Славянск-на-Кубани, Крымск) для грунтовых условий по шкале MSK–64. 

Опасные геологические процессы – подтопление и сейсмичность. 

Нормативная глубина сезонного промерзание грунтов по данным метеостанции г. 

Славянск-на-Кубани для: 

- глин и суглинков - 0.40 м; 

- супесей и песков пылеватых – 0.48 м. 

Климат района – умеренно-континентальный, с недостаточным увлажнением. По 

климатическому районированию для строительства относится к подрайону III Б. Климатическая 

характеристика района работ приведена по метеостанции Краснодар, а также по метеостанции 

Славянск-на-Кубани, являющимися репрезентативными к району работ. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений составляет по 

метеостанции Приморско-Ахтарск (СП 131.13330.2018) – 11,8°С. Среднемесячная температура 

самого холодного месяца, января составляет минус 0,2°С, самого теплого – июля 23,8°С. 

Безморозный период территории длительный.  

Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая 

степень насыщения водяным паром, равна 73 %. Наибольшая относительная влажность воздуха 

наблюдается в холодный период года с октября по март, наименьшая – в июле - августе. 

Атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков 686 мм. В теплый период года, 

с апреля по сентябрь, выпадает 393 мм осадков (57 % от годового), в течение холодного 

периода, с октября по март – 293 мм (43 %). 
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Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы по данным МС 

Краснодар 13 °С. Абсолютная максимальная температура на почве по данным наблюдений 

составила °63 °С, абсолютная минимальная – минус 36 °С. Период, в который отмечается 

промерзание почвы – декабрь-март. 
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3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 

На территорию производства инженерных изысканий имеются топографические карты 

масштабов 1:100 000 – 1:25 000, составленные Предприятиями ФСГК России (ГУГК СССР). 

На стадии подготовительных работ специалистами ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

были рассмотрены исходные данные, предоставленные ООО «НК «Роснефть - НТЦ»: 

- 1750618/1102 «Реконструкция трубопровода "Троицкая УППНиВ - Крымская ЛПДС" 

(1, 2 очереди)», выполненные ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» в 2019г.; 

- 1750617/1362 «Оснащение РВС средствами измерения уровня раздела фаз и 

температуры. Модернизация системы измерения уровня на УППНиВ Троицкий», выполненные 

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» в 2018г.; 

-1750614/0732 «Реконструкция УППНиВ «Троицкая» инв. №РНЗ-00006089», 

выполненные ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» в 2015г. 

На стадии подготовительных работ в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю были заказаны выписки 

координат и высот из каталогов пунктов государственной геодезической сети в количестве 7 

пунктов, расположенных максимально близко к участку производства работ.  

Материалы государственного геодезического фонда, выписки из каталогов координат и 

высот знаков ГГС, выданы в адрес ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» в установленном 

инструкциями порядке во временное пользование. Выписки из каталогов координат и высот 

пунктов ГГС являются собственностью территориальной организации – фондодержателя, после 

проведения работ в установленные разрешением сроки должны быть уничтожены и не 

подлежат передачи третьим лицам. К настоящему отчету оригинал выписки каталогов 

координат и высот знаков ГГС, заверенной организацией – фондодержателем не прилагается. К 

настоящему отчету прилагается уведомление на использование материалов федерального 

картографо-геодезического фонда - Приложение Ж. 

Государственная геодезическая сеть представлена пунктами триангуляции, 4 класса: 

Грузинов, Курочкин, Славянск-на-Кубани, Будка, 1 класса МТФ №5 и стенными реперами 

4474, 2678, 7247. 

Сведения о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве 

изысканий, представлены в данном отчете в Приложении К 

Картограмма топографо-геодезической изученностью района работ представлена в 

Приложении И. 
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4. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1 Полевые работы 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены в июне, июле, 2020 г. полевой 

бригадой отдела инженерных изысканий ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» под 

руководством главного геодезиста Акимова Е.М. начальника партии Шапошникова С.Ю, 

Попов А.С. – маркшейдер. 

Состав исполнителей: 

- Шапошников С.Ю. – начальника партии – ответственный исполнитель работ; 

- Попов А.С. – маркшейдер – ответственный исполнитель работ; 

- Безгубов А.Н.– водитель-замерщик. 

Полевая бригада укомплектована набором полевой кухни, полевыми аптечками, 

спецодеждой, прошли целевой инструктаж по технике безопасности на производстве 

инженерно-геодезических, топографических работах. 

Техническое оснащение бригады: 

- Электронный тахеометр; 

- Комплект спутниковых приемников; 

- Комплект радиостанций; 

- Прибор подземного поиска коммуникаций; 

- Ноутбук; 

- Комплект вспомогательного оборудования (вехи, штативы, призмы, картматериал, 

рулетки геодезические и т.д.); 

- Автомобиль УАЗ. 

Список использованных приборов и оборудования при производстве инженерно-

геодезических изысканий на объекте и область их применения приведены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Список использованных приборов и оборудования 

Наименование 

прибора 

Тип 

прибора 

Номер 

прибора 
Метрология 

Электронный 

тахеометр 
Nikon NPL 632.M 020937 св. № 2916/F, до 01.03.2021 

Спутниковый 

приемник 

TRIUMPH-1-G3T 02335 св. № 0005012, до 01.03.2021 

TRIUMPH-1-G3T 01992 св. № 0005013, до 01.03.2021 

TRIUMPH-1-G3T 04473 св. № 0005007, до 01.03.2021 

TRIUMPH-1-G3T 04057 св. № 0005008, до 01.03.2021 

Трассоискатель 
Seba 9000 

(Metrotech) 
б/н ------------ 
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Геодезические приборы, применявшиеся при выполнении инженерно-геодезических 

изысканий, исследованы метрологической службой и признаны годными к работам по 

созданию съемочного обоснования и производству топографических съемок. Копии 

свидетельств о поверках средств измерений приведены в Приложении Г. 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены в следующей 

последовательности: 

- рекогносцировочное обследование участка изысканий; 

- закладка пунктов опорной геодезической сети (ОГС); 

- планово-высотная привязка заложенных пунктов к исходным; 

- развитие планово-высотного съемочного обоснования; 

- топографическая съемка ситуации и рельефа местности; 

- съемка инженерных коммуникаций и их согласование с эксплуатирующими 

организациями; 

- вынос и закрепление трассы; 

- планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок. 

4.1.1 Рекогносцировочное обследование участка изысканий  

Рекогносцировочное обследование участка изысканий включало в себя: 

- рекогносцировочное обследование пунктов ГГС; 

- проверку соответствия картографических материалов и фактического состояния 

местности; 

- сличение материалов предыдущих лет с современным состоянием ситуации и 

рельефа местности; 

- обследование существующих подъездных автодорог; 

- выявление наличия подземных инженерных систем и коммуникаций; 

- определение на местности визуального положения проектируемой трассы; 

- проверку возможности выполнения спутниковых определений на пунктах 

опорной геодезической сети; 

- выявление зон возможных препятствий, искажений и радиопомех. 

Рекогносцировочное обследование пунктов ГГС. 

Рекогносцировочное обследование пунктов опорной геодезической сети (ГГС) 

проведено с целью: определения их состояния, возможности использования при выполнении 

инженерно-геодезических работ и уточнения необходимости закладки пунктов для сгущения 

ОГС.  
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 В результате рекогносцировочного обследования 9 пунктов ГГС, расположенных на 

оптимально-близком расстоянии к участку изысканий выявлено: 

- пункты ГГС сохранены на местности, закреплены надежно, места их закрепления 

соответствуют требованиям инструкций и НТД; 

- требуется сгущение пунктов ОГС; 

Картограмма топографо-геодезической изученности района работ представлена в 

Приложении И. 

Сведения о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ 

представлены в приложении К. 

Проверка соответствия картографических материалов и фактического состояния 

местности. 

Срок давности составления предоставленных картографических материалов 2018-2019г. 

Картографический материал соответствует фактическому состоянию местности и на его основе 

будут создаваться инженерно-топографические планы. Однако на участках вновь появившихся 

контуров, элементов ситуации, зданий и сооружений, рельефа, топографическая съемка будет 

выполнена заново. 

Сличение материалов предыдущих лет с современным состоянием ситуации и рельефа 

местности. 

Достоверность топографической съемки представила более 80%. 

Соответствие современному состоянию ситуации и рельефа по визуальному 

обследованию требует топографической съемки и гидрографических работ. 

Обследование существующих подъездных автодорог: 

Существующие автодороги в удовлетворительном состояние. Автодороги на 

картографическом материале соответствуют фактическому состоянию на местности. 

 

Выявление наличия инженерных систем и коммуникаций: 

По результатам обследования участка изысканий, было выявлено наличие большого 

числа наземных, надземных и подземных инженерных коммуникаций, на изыскиваемой 

территории. 

Определение на местности визуального положения проектируемых трасс: 

Проведено визуальное обследование трассы ВОЛС. В результате обследования 

выявлено, что на участке работ имеются надземные, подземные пересечения, автомобильные 
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дороги с покрытием, сухие каналы. Изыскиваемая территория в основном занята лугом и 

кустарниками  

Проверка возможности выполнения спутниковых определений на пунктах опорной 

геодезической сети: 

Неблагоприятные факторы для выполнения спутниковых определений на пунктах 

опорной геодезической сети отсутствуют. Выполнения спутниковых определений на пунктах 

опорной геодезической сети возможно. 

Выявление зон возможных препятствий, искажений и радиопомех: 

Проведено выявление препятствий для прохождения радиосигнала между спутниками и 

приемником при планово-высотной привязке и инженерно-топографической съемке. 

 Участок изысканий представляет собой не застроенную территорию. Надземные 

коммуникации представлены линиями электропередач. Выполнение планово-высотной 

привязки и инженерно-топографической съемки с использованием спутниковых приемников 

методом RTK возможно только на местности с открытым небом, вдали от металлических 

конструкций, зданий и сооружений, вдоль дорог. 

Заключение рекогносцировочного обследования: 

Материал инженерных изысканий прошлых лет соответствует фактическому состоянию 

местности и на его основе будут создаваться инженерно-топографические планы.  Однако на 

измененных участках, участках где информация о ситуации и рельефе местности отсутствует, 

инженерно-топографическая съемка будет выполнена заново.  

4.1.2 Закладка пунктов опорной геодезической сети (ОГС) 

По результатам рекогносцировочного обследования определена необходимость закладки 

4 пунктов (тип.150) долговременного закрепления ОГС с целью сгущения геодезической 

основы до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки с точностью 2 

разряда в плане и IV класса по высоте от ранее закрепленных грунтовых реперов, 

определенных по точности не менее 1 разряда в плане и нивелирования IV класса по высоте. 

Закладка пунктов и их наружное оформление на местности выполнено в соответствии с 

требованиями правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сети. 
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Рисунок 3 - эскиз пункта ОГС долговременного закрепления (тип.150). 
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Центры и реперы под бур закладываются следующим образом:  

- пробуривают скважину необходимой глубины и наливают на дно цементный раствор в 

соответствии цемента и песка 1:3 слоем не менее 3 см; 

- опускают якорь; 

- согласно эскиза репера (рис. 3) наливают цементный раствор, в которой опускают 

пилон; 

- верхнюю часть пилона с помощью распорок и отвеса закрепляют в вертикальном 

положении так, чтобы верхняя марка находилась точно над нижней; 

- заполняют скважину грунтом с послойной трамбовкой, следя при помощи отвеса за 

положением верхней марки. 

Места закладки пунктов опорной геодезической сети определены с учетом характера 

рельефа местности, максимально выгодных условий для производства спутниковых 

определений. Выбранные места обеспечивают сохранность пункта в период строительства 

объекта и в период его эксплуатации, удобство привязки. 

В каждом пункте опорной геодезической сети совмещен центр плановой геодезической 

сети и нивелирный репер, согласно рекомендациям СП 11-104-97 (п. 5.12). 

Заложенные пункты ОГС представляют собой: центр - металлическую трубу диаметром 

57 мм толщина стенки 3мм. Длина трубы 1000мм. Сверху к трубе приварена марка; 

опознавательный знак – металлический уголок, толщина стенок 4 мм., сверху к уголку 

приварена табличка. 

В рамках данного отчета заложено пункты опорной геодезической сети ПОГС2036, 

ПОГС2046, ПОГС0429, ПОГС0168  

4.1.3 Планово-высотная привязка заложенных пунктов к исходным 

Пункты опорной геодезической сети, заложенные а рамках данного отчета 

специалистами ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», должны быть привязаны к системе 

координат и высот ранее закрепленных грунтовых реперов. 

 Привязка осуществлялась согласно инструкции по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением спутниковых систем глобального позиционирования 

GPS и ГЛОНАСС, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, с использованием GNSS-приемников 

спутниковых геодезических многочастотных TRIUMPH-1-G3T в количестве 4 штук. 

В качестве исходных, для привязки опорной геодезической сети, послужили пункты, 

находящиеся в непосредственной близости к объекту, 6 пунктов с известными плановыми 

координатами и высотами. 
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Планово-высотная привязка пунктов ОГС производилась с целью привидения опорной 

геодезической сети к системе координат МСК - 23 и Балтийской системе высот 1977 г., а также 

для надежной фиксации участка производства работ в плане и по высоте. 

Планово-высотная привязка пунктов ОГС к пунктам ГГС с известными координатами и 

высотами выполнена методом построения съемочных сетей. 

Спутниковые наблюдения производились в режиме «статика», одновременно 4 

приемниками систем GPS/ГЛОНАСС, сеансами по 2 часа, в зависимости от созвездия и 

условий приема сигнала спутники, возвышающиеся над горизонтом менее 15º, отсекались. Для 

получения избыточных и независимых данных проводились повторные измерения. Антенны 

приемника над точкой устанавливались на штатив, центрирование выполнялось с помощью 

триггера с оптическим центриром, ошибка центрирования не превышала 1мм. Сообщений о 

потере связи не поступало. 

Обработка пунктов выполнялась в следующей последовательности: 

- вычисление базисных линий в сеансах наблюдений с перекрытием между сеансами; 

- уравнивание сети в системе WGS-84 на эпоху наблюдений, выполненное в программе 

Trimble Business Center (TBC), и оценка точности. Трансформация координат в принятую 

местную (МСК–23); 

- уравнивание геодезических построений и оценка точности. 

Предварительная обработка результатов спутниковых измерений заключалась в 

разрешении неоднозначности по каждой линии (вектору), в результате которого вычислялась 

длина линии (вектора). 

Вычисление базисных линий производилось с использованием программного пакета 

Trimble Business Center (TBC), с учетом ионосферной модели, вычисления выполнены по 

результатам двухчастотных измерений. 

При обработке спутниковых данных спутниковой геодезической системы Trimble 

Business Center (TBC) использовались полевые измерения, выполненные в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов и руководства по эксплуатации 

спутниковой геодезической аппаратуры. Все базовые линии в проекте имеют фиксированное 

решение. 

Процесс обработки стандартный для режима вычисления базисных линий – в программе 

Trimble Business Center (TBC). Сначала назначались стационарные пункты в сети, а 

относительно их назначали мобильные пункты при синхронных измерениях. 

В некоторых случаях разрешение неоднозначностей достигалось увеличением угла 

отсечки спутниковых сигналов или отключением некоторых спутников, на которых 
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обнаруживалось большое количество потерь циклов (сбоев). Перед отключением спутника в 

планировщике работы программы Trimble Business Center (TBC) проверялся показатель PDOP 

для конкретного интервала времени (<7). 

Обработка и уравнивание пунктов в системе WGS-84 выполнено с применением 

программы Trimble Business Center (TBC). Полученные координаты заложенных пунктов 

опорной геодезической сети в системе WGS-84 трансформированы в местную систему 

координат. Далее выполнено уравнивание геодезических построений. 

Полученные СКП в плане и по высоте пунктов опорной геодезической сети 

удовлетворяет требованиям. 

По результатам работ создана опорная геодезическая сеть, с точностью 2 разряда в плане 

и с точностью IV класса по высоте. 

Схема спутниковой геодезической сети представлена в приложении Л; 

Карточки закладки пунктов опорной геодезической сети в рамках данного отчета 

представлены в приложении М. 

Отчет об обработке базовых линий приведен в приложении Н. 

Отчет об уравнивании сетей в приложении П 

Каталог координат и высот заложенных пунктов опорной геодезической сети 

представлен в приложении Р. 

Акт №1466/3 сдачи реперов на наблюдение за сохранностью (со списком заложенных 

реперов) в приложении 1. 

4.1.4 Топографическая съемка ситуации и рельефа местности 

Выполнение инженерно-топографической съемки территории размещения 

проектируемых линейных объектов выполнено согласно техническому заданию в соответствии 

с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, 

ГКИНП 02-033-82, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Топографическая съемка местности выполнена тахеометрическим методом и RTK с 

использованием спутниковых GNSS приемников. 

При выполнении топографической съемки использовались электронный тахеометр 

Nikon NPL 632.M с регистрацией и накоплением результатов измерений, а также спутниковые 

GNSS приемники геодезические многочастотные TRIUMPH-1-G3T, позволяющие выполнять 

метод RTK в местах благоприятных для проведения спутниковых измерений в соответствии с 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 
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Одновременно с выполнением измерений инструментально контролировались 

расстояния от прибора до пикетов, согласно требований к производству съемочных работ  

(СП 11-104-97 прил. Г, Д). При съемке показаны высоты на всех характерных точках. 

Расстояния между пикетами приняты не более 15 м для М 1:500 с сечением рельефа через 0.5 

м., и не более 40 м для М 1:2000 с сечением рельефа через 0.5 м 

Ежедневно перед началом работ проводились поверки всех геодезических приборов, 

используемых для производства инженерно-геодезических изысканий. Требования к 

производству и обеспечению точности топографических съемок при инженерных изысканиях 

для строительства указаны в таблице 3.2.5.1. 

Таблица 3.2.5.1 

Наименование 
Тахеометрическая 

съемка 

Предельные расстояния м от прибора до четких контуров 

местности при измерении 

 

Электронным тахеометром при съемке в масштабах  

1:2000 750 

11000 

1:500 

400 

250 

Предельные расстояния м от прибора до нечетких контуров 

местности при измерении 

 

Электронным тахеометром при съемке в масштабах  

1:2000 1000 

11000 

1:500 

600 

375 

Предельные расстояние между пикетами м съемке  

при высоте сечения рельефа 0.5м  

1:2000 40 

11000  

1:500 

20 

15 

Погрешность центрирования см при съемке в масштабах  

1:2000 1 

11000 

1:500 

1 

1 
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Съемка с использованием электронного тахеометра Nikon NPL 632.M с 

регистрацией и накоплением результатов измерений, велась с точек опорной геодезической 

сети обоснования согласно требованиям инструкции по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

Топографическая съемка местности в масштабах 1:2000, 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0.5 м выполнена тахеометрическим методом.  

Углы и расстояния измерялись электронным тахеометром полярным методом в прямом 

и обратном направлениях. Длины линий измерялись в режиме горизонтального проложения. 

Превышения измерялись при двух положениях вертикального круга в прямом и обратном 

направлениях. 

Съемка с использованием спутниковых приемников методом RTK на каждом 

участке, приём, осуществляемый базовой станцией, выполнялся в течение всего времени 

производства работ подвижной станцией ровером на этом участке. Измерения выполнялись, 

руководствуясь эксплуатационной документацией, прилагаемой к приёмнику. Для 

осуществления работ на каждом участке выполнялись следующие действия: 

1. проводилось развёртывание аппаратуры, входящей в комплект подвижной 

станции так, как это рекомендовано эксплуатационной документацией для способа «стой-иди», 

и определялась высота антенны. 

2. подготовка приёмника к работе, как указано в эксплуатационной документации. 

3. установка режима «стой-иди». 

4. установка режима регистрации данных наблюдений спутников. 

5. пользуясь клавиатурой, вводилось в запоминающее устройство значение высоты 

антенны. 

6. выполнялась инициализация, как описано в эксплуатационной документации 

применяемого приёмника, и, не выходя из режима «стой-иди», выключался режим регистрации 

данных наблюдения спутников. 

7. установка приёмника на съёмочный пикет. 

8. установка режима регистрации данных наблюдения спутников. 

9. пользуясь клавиатурой, ввод в запоминающее устройство значение номера 

пикета, значение высоты антенны и необходимую семантическую информацию. 

10. выполнение регистрации данных наблюдения спутников в течение времени, не 

выходя из режима «стой-иди», выключение режима регистрации данных. 

11. повтор действий по подпунктам 7-10 на всех пикетах участка съёмки. 

12. выключение приёмника и выполнение свёртывания аппаратуры. 
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Поскольку применение способа «стой-иди» требует непрерывного наблюдения 

необходимого числа спутников во всё время выполнения съёмки на участке после каждой 

инициализации, как при выполнении приёма на пикете, так и при переходе от пикета к пикету 

избегались потери связи. 

При производстве непрерывного наблюдения потерей связи не происходило. 

Спутниковые измерения выполнялись с использованием GNSS приемников 

спутниковых геодезических многочастотных TRIUMPH-1-G3T методом RTK (кинематика в 

реальном времени). 

Используемые методы съемки обеспечили точность съемки ситуации и рельефа в 

соответствии с пп. 5.1.1.16 – 5.1.1.18 СП 47.13330.2012. 

После съемки в режиме RTK произведен выборочный контроль тахеометром по 

характерным точкам рельефа и ситуации. 

При проведении съемки с использованием электронного тахеометра и спутниковых 

приёмников, на каждой съемочной станции составлялся абрис, в котором указывались номера 

съемочных станций, ориентирные точки, пикеты с номерами, ситуация, структурные линии 

рельефа местности, пункты опорной геодезической сети и т.п. 

Границы съемки с отдельных станций совмещали с контурами ситуации, что позволяло 

избегать пропусков в съемке. Для контроля съемку с соседних станций выполняли с 

перекрытием. 

В результате выполнения топографической съемки в камеральную группу отдела 

комплексных инженерных изысканий были предоставлены журналы абрисов тахеометрической 

съемки, электронный архив файлов съемочных станций по каждому объекту работ, каркас 

планово-высотной съемочной геодезической сети с нанесенными съемочными пикетами съемки 

в электронном виде. 

Контроль качества набранных данных съемки производился ежедневно. Результаты 

измерений перекачивались с приборов в ПК, где в файлах данных исполнитель работ изменял 

рабочие координаты и отметки съемочных станций и точек ориентирования на уравненные 

координаты и отметки съемочных станций и точек ориентирования. С помощью ПО AutoCAD 

набор пикетов съемочных станций переносился на уравненный каркас планово-высотной 

съемочной геодезической сети объекта изысканий. 

При проведенном контроле выявлялась достаточность количества съемочных пикетов 

для данного масштаба съемки. После контроля файлы съемочных станций помещались в 

электронный архив. 
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4.1.5 Съемка инженерных коммуникаций и их согласование с эксплуатирующими 

организациями. 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями СП 11-104-97 ч.II, 

СП 47.13330.2012 п.5.1.1.17. 

Съемка подземных коммуникаций. 

При съемке подземных коммуникаций использовался трассопоисковый комплект  

Seba 9000 (Metrotech). Фактическая точность определения положения точек подтверждались 

контрольными геодезическими измерениями.  

В процессе съемки определялась: глубина заложения коммуникаций, диаметр и 

материал, назначение. Глубина заложения определялась дважды.  

Средние погрешности в плановом положении точек подземных коммуникаций и 

сооружений относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного 

обоснования не превышают 0,7 мм в масштабе плана. Средняя величина расхождений в 

плановом положении точек подземных коммуникаций и сооружений с данными контрольных 

полевых определений относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек 

съемочного обоснования не превышала: 0,5 м – в масштабе 1:500. Расхождения в измерениях 

более 15% не допускались.  

Определение высот подвеса проводов. 

Все параметры высоты подвески проводов и столбов ЛЭП были определены электронным 

тахеометром, веха с отражателем устанавливалась не посредственно под опорой, на которой 

определялись высоты подвесов проводов. 

Превышения от точки стояния вешки до точки подвеса проводов определяет тахеометр в 

автоматическом режиме (режим заложен в ПО тахеометра по принципу рис. 4). 
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Рис. 4 Принципиальная схема определения высоты не приступного объекта. 

 

Стрела провиса определена аналогично. 

Все точки постановки вехи с отражателем определены в кинематическом режиме «стой-

иди» в плане и по высоте. 

Во время проведения геодезических изысканий велся абрис расположения и типа опор, 

точек провисов проводов, пересечений.  

В ходе съемки собиралась информация о коммуникациях и их владельцах. Все 

коммуникации нанесены на план условными обозначениями с указанием характеристик 

(назначения, материала стенки трубы, диаметра и глубины заложения). По окончании работ 

выполнено согласование подземных коммуникаций с представителями эксплуатирующих 

организаций. Составлена акт с обязательной формулировкой «на плане коммуникации 

отображены верно» и ведомости правильности нанесения инженерных коммуникаций на 

планы. Материалы согласований представлены в приложении Х. 

4.1.6 Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок 

Планово-высотная привязка геологических выработок выполнялась инструментально с 

пунктов опорной геодезической сети и (или) точек планово-высотного обоснования полярным 

способом электронным тахеометром. Точность планово-высотной привязки относительно 

ближайших пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических сетей должна соответствовать 

требованиям табл. 5.14 СП 11-104-97. 

Таблица 3.2.8.1 – Точность планово-высотной привязки геологических выработок 

Выработка Точность в плане, м Точность по высоте, м 

Инженерно-геологические выработки 0.5 0.1 

Каталог координат и высот инженерно-геологических выработок представлен в отчете 

по инженерно-геологическим изысканиям (1750619_0623Д-П-034.005.000-ИГИ2.1,  

Приложение Т). 
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4.2 Камеральные инженерно-геодезические работы 

Камеральные инженерно-геодезические работы на объекте: Строительство волоконно-

оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» выполнены в 

апреле, июле, августе 2020 г. специалистами камеральной группы отдела инженерных 

изысканий ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА». 

Камеральные инженерно-геодезические работы выполнялись в три этапа: 

- математическая обработка полевых геодезических материалов; 

- создание топографических планов и профилей (профиль трассы представлен в томе по 

инженерно-геологическим изысканиям); 

- составление технического отчета с необходимыми приложениями. 

Камеральные работы включали в себя: обработку и уравнивание полевых измерений с 

применением ПК в «CREDO-DAT», вычисление координат и отметок точек тахеометрии, 

необходимых для полноты производства топографической съемки, составление схем, актов 

контроля, топографических планов, профиля трассы, в формате программы AutoCAD-2010, в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 

При создании инженерно-топографических планов использовались условные знаки, 

обязательные для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографо-

геодезические и картографические работы - «Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».  

Микроформы рельефа обеспечены большим количеством высотных точек для более 

точного отображения модели. 

Электронная версия чертежей выполнена с построением трехмерной цифровой модели 

рельефа. На всю территорию съёмки создана цифровая модель местности (ЦФР), в виде 

триангуляционной сети ЗD Гранями в программе Autodesk Civil 3D 2016. 

Топографические планы выполнены в пространстве модели (в режиме Model) и 

изображены в натуральную величину (1 единица рисунка = 1 метру на местности). Листы 

топографических планов созданы в листах (Layout), в режиме листа изображены рамки, 

штампы, примечания и другие элементы оформления, не требующие постоянной привязки к 

реальным объектам, изображенным в пространстве модели, в выходном масштабе, в 

необходимом количестве. 

По окончании камеральных работ составлен технический отчет, в состав которого 

вошли: 

-   текстовая часть (пояснительная записка, текстовые приложения); 

-   графическая часть (графические приложения) 
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4.2.1 Описание трассы ВОЛС 

Трассирование трассы кабеля ВОЛС выполнено камерально. 

В административном отношении трасса ВОЛС изыскана в Краснодарском крае, 

Северского района 

Разбивка пикетажа по трассе ВОЛС произведена через 100 метров. 

Неправильных пикетов нет.  

Генеральное направление трассы с юга на север. 

Протяженность трассы –1511.00 м. 

Трасса ВОЛС включает в себя 12 углов поворота. 

Проектируемая трасса изыскана: 

- От ПК 0 до ВУ1 ПК0+1.81 трасса изыскана в северо-западном направлении; 

- От ВУ1 ПК0+1.81 до ВУ2 ПК0+21.10 трасса изыскана в юго-западном направлении. На 

данном участке трасса пересекает: канализацию ст.114 гл.1.20 м на ПК0+9.25, водопровод 

ст.325 гл.0.80 м на ПК0+17.05; 

- ВУ2 ПК0+21.10до ВУ3 ПК1+16.12 в северо-западном направлении. На данном участке 

трасса пересекает: ограждение на ПК0+23.77, трубопровод на ПК0+24.08, кабель связи гл.1.1 м 

на ПК0+37.22, кабель связи гл.1.0 м на ПК0+44.67, кабель связи гл.1.0 на ПК0+53.37, ось 

щебеночной. дороги на ПК0+58.21, ось асфальтированной дороги на ПК0+64.00 кабель связи 

гл.1.2 м на ПК0+76.54, газопровод ст.114 гл.1.00м ПК0+84.04, газопровод ст.114 гл.1.00 м 

ПК0+89.85; 

От ВУ3 ПК1+16.12 ВУ5 ПК6+50.89 трасса изыскана в северо-восточном направлении. 

На данном участке трасса пересекает: водопровод пнд.100 гл.0.8 м на ПК1+87.29, ВЛ10кВ 3пр. 

Hн. пр=6.37 ПК2+3.96, газопровод ст.114 гл.1.74 м на ПК3+44.09  

-От ВУ5 ПК6+50.89 до ВУ6 ПК6+78.07 трасса изыскана в восточном направлении; 

-От ВУ6 ПК6+78.07 до ВУ8 ПК8+83.99 трасса изыскана в северо-восточном 

направлении. На данном участке трасса пересекает: ЛЭП 0.4 кВ 1пр. Hн.пр=4.30 на ПК6+86.64, 

дно пересохшего канала на ПК6+95.45, ось щебеночной дороги на ПК7+2.86, нефтепровод 

ст.159 гл.0.8 на ПК8+0.33; 

- От ВУ8 ПК8+83.99 до ВУ9 ПК9+3.68 трасса изыскана в северо-западном направлении. 

На данном участке трасса пересекает: ВЛ 10 кВ 3пр. Hн.пр=6.50 на ПК8+94.43 

От ВУ9 ПК9+3.68 до ВУ12 ПК14+48.49 изыскана в северо-восточном направлении. На 

данном участке трасса пересекает: трубопровод ст.159 гл.0.90 м на ПК9+20.01, дно 

пересохшего канала на ПК9+33.66, нефтепровод ст.250 гл.0.90 м на ПК9+50.48, нефтепровод 

ст.159 гл.0.9 м на ПК9+62.99, водопровод нед.ст.159 гл.0.8 на ПК9+74.15, водопровод ст.114 
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гл.0.8 м на ПК 9+84.66, нефтепровод ст.300 гл.0.80 м на ПК10+22.52, ВЛ 10 кВ 3пр. Hн.пр=6.55 

на ПК10+24.24, кабель связи гл.1.1 м на ПК10+38.07, нефтепровод ст.159 гл.1.0 м на 

ПК11+9.44, газопровод ст.219 гл.0.9 м на ПК 11+64.41, ось щебеночной дороги на Пк13+48.99, 

трубопровод ст.114 гл.0.9 м на ПК13+60.15, газопровод недействующий ст.114 гл.0.8 м на 

ПК13+75.88, нефтепровод ст.114 гл.0.9 м на ПК13+77.24, нефтепровод ст.89 гл.0.8 м на 

ПК13+78.37, трубопровод ст.114 гл.0.6м на ПК14+8.57 

Трасса пересекает подземные, наземные, надземные коммуникации, автодороги. 

По пересечениям представлены ведомости: 

- Ведомость косогорных участков Приложение Ф; 

- Ведомость водных преград, балок и лощин Приложение Х; 

- Ведомость пересечения автомобильных дорог Приложение Ц; 

- Ведомость пересечения надземных коммуникаций Приложение Ш; 

- Ведомость пересечений подземных коммуникаций Приложение Щ; 

- Ведомость угодий и лесов, землепользователей Приложение Э; 

- Ведомость углов поворота трассы Приложение Ю; 

- Ведомость железных дорог Приложение Я. 

Закрепление главных точек трассы выполнены камерально. 

-Каталог закрепительных знаков представлен в приложении 1. 

Схема закрепительных знаков в графической части отчета  

1750619/0895Д-П-004.013.000-ИГДИ-Г.3. 

Ведомость закрепленных знаков (реперов) по трассе ВОЛС представлена в приложении 3. 

4.2.2 Закрепление трассы, сдача работ заказчику 

Трассирование и закрепление трассы кабеля ВОЛС выполнено камерально. 

Схема закрепления трассы представлена в графическом приложении  

750619/0895Д-П-004.013.000-ИГДИ-Г.3. 

Каталог закрепительных знаков представлен в приложении 1. 
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5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Работы на объекте: Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ 

«Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» выполнены в полном соответствии с 

требованиями ПТБ – 88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах». Перед началом работ весь персонал прошел внеочередную аттестацию по технике 

безопасности и охране труда на топографо-геодезических работах. 

По прибытии на место производства работ ответственный исполнитель – Начальник 

партии Шапошников С.Ю. проводил объектный инструктаж со всеми работниками своего 

подразделения. 
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6 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия видов 

и объемов выполняемых работ требованиям Технического задания осуществлялся согласно  

СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП 

(ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 

и картографических работ», ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления 

государственного геодезического контроля в РФ». 

Руководство отдела комплексных инженерных изысканий  

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» несет ответственность за полноту и качество 

выполняемых работ и организует систему контроля, согласно внутренней инструкции  

«О порядке выполнения, контроля и приемки инженерно-геодезических работ, выполняемых 

Отделом инженерных изысканий ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА». 

В процессе выполнения полевых инженерно-геодезических работ в обязательном 

порядке производились следующие виды контроля качества производства работ: 

1. Технический контроль в период производства инженерно-геодезических работ 

осуществлен Главным геодезистом Акимовым Е.М. 

Технический контроль включал в себя: 

- Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям Технического задания 

(согласно СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016). 

- Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведения 

полевой документации. При этом проверялось соблюдение технологической дисциплины, в том 

числе требований нормативных документов, а также правил эксплуатации оборудования и 

приборов, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При обнаружении в процессе 

выборочного контроля нарушений методики и технологии выполнения работ или ошибок в 

первичной документации руководитель работ или другой специалист по его указанию 

принимал решение о проведении дополнительных или повторных измерений, а при 

необходимости проводил квалифицированный технический инструктаж исполнителей.  

Акт контроля полевых инструментальных геодезических работ представлен в 

Приложении Т. 

Камеральный контроль осуществлялся в процессе проведения работ исполнителем 

(самокорректура), ведущим инженером-картографом – Власовой Е.М., начальником 

камеральной группы – Назаровой И.А. 

Акт камерального контроля представлен в Приложении У. 
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В процессе камеральных работ использовались следующие методы контроля: 

- входной контроль поступающих данных; 

- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля над соблюдением 

технологического процесса и требованиям нормативной документации; 

- исполнение работ во вторую руку. 

Результаты контроля фиксировались подписью на разрабатываемых и проверяемых 

отчетных документах (текстовых и графических приложениях, чертежах и пояснительной 

записке). 

Законченные работы представлялись исполнителем для приемки руководителю 

камеральной группы, который в процессе приемки работ устанавливал соответствие 

предъявляемых материалов требованиям задания Заказчика и действующей нормативной 

документации. 

Общий контроль производства работ выполнялся главным геодезистом  

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» - Акимовым Е.М. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Инженерно-геодезические изыскания, выполненные по объекту: Строительство  

волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» 

соответствуют действующим нормативным актам, Заданию и выполнены в полном объеме и в 

сроки, предусмотренные календарным графиком работ, и могут быть использованы для 

разработки проектной документации. 

Основные цели и задачи:  

-рекогносцировочное обследование участка инженерно-геодезических изысканий – 

выполнено; 

-сгущение ОГС – выполнено; 

-топографическая съемка ситуации и рельефа местности с существующими 

инженерными коммуникациями – выполнена; 

- согласование топографической съемки на предмет наличия и правильности нанесения 

на топографических планах существующих подземных коммуникаций и инженерных систем с 

эксплуатирующими их организациями – выполнено; 

- получение цифровых, графических, бумажных планов и профилей необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий исследуемой территории в объеме, 

достаточном для дальнейшего проектирования, строительства и безопасной эксплуатации 

объекта – выполнено. 

Составил:  

Начальник камеральной группы    Назарова И.А. 

Проверил: 

Главный геодезист      Акимов Е.М.  
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Общие сведения 

Программа работ на выполнение инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла 

связи «УС Смоленский» составлена специалистами ООО «Спецгеологоразведка» в 

соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение А). 

Заказчик: ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 

Генпроектировщик: ООО «НК «Роснефть» – НТЦ». 

Подрядчик по выполнению инженерных изысканий: 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА». 

Вид строительства: Новое строительство. 

Стадия проектирования: Проектная документация. 

Уровень ответственности сооружений: II (нормальный). 

Местоположение проектируемого объекта: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Северский район. 

Право на выполнение работ для ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

установлено документами, представленными в приложении Б: 

 Выписка № 226-2020 от 27.04.2020 г. из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Инженер-Изыскатель», 

регистрационный номер записи № СРО-И-021-12012010; 

 Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU.MCC.АЛ.806 

выдан 10.07.2018г., область аккредитации испытательной лаборатории 

ООО «Спецгеологоразведка». 

Основной целью планируемых работ является получение достоверных 

исходных данных для выбора и обоснования проектных решений, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию проектируемого объекта. 

Основными задачами инженерных изысканий является получение 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-экологических данных, необходимых для 

проектирования объектов. Комплексное изучение природных и техногенных условий 

состояния территории изысканий, в объеме, достаточном для принятия проектных 

решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и 

сооружений от опасных геологических, инженерно-геологических и 

гидрометеорологических процессов; камеральная обработка материалов и 
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определение необходимых расчетных характеристик; составление технического 

отчета. 

Виды инженерных изысканий: в соответствии с заданием Заказчика 

планируется проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий. 

Перечень проектируемых объектов и их технические характеристики. 

В соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий 

планируются инженерные изыскания под от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС 

Смоленский, протяженностью 1,6 км, прокладка подземная на глубину 1,2 м, в 

районе переходов через автомобильные дороги – методом ГНБ на глубину 3,0 м, в 

районе переходов через водные преграды надземно в трубном канале. 

В районе узлов доступа на территории ГКС-4, здание операторной 

габаритами 50х50 м и 1,3 км севернее ГКС-4, блок-бокс связи «УС Смоленский» 

габаритами 50х50 м требуется проведение топографической съемки. 

Программа производства комплексных инженерных изысканий составлена 

без отступлений от требований Технического задания и нормативно-технической 

документации (НТД), действующих на территории РФ (СП 47.13330.2012, 

СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, 

СП 11-105-97, СП 14.13330.2018, СП 115.13330.2017, СП 131.13330.2012). 
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1 Оценка изученности территории 

На прилегающую территорию изыскиваемых площадок имеются 

топографические карты масштабов 1:25 000 – 1:500 000, составленные 

Предприятиями ФСГК России (ГУГК СССР). При производстве работ будут 

использоваться литературные данные: «Инженерная геология СССР», 

«Гидрогеология СССР», «Геология СССР», а также данные геологических карт с 

общей характеристикой условий М 1:200 000 лист L-37-ХХVII. 

Степень изученности природных условий территории характеризуется 

наличием у Заказчика материалов изысканий прошлых лет, выполненных на данной 

территории: 

 1750617/1336Д «Оснащение РВС средствами измерения уровня раздела 

фаз и температуры. Модернизация системы измерения уровня на РП Смоленский», 

выполненные ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» в 2018г.; 

 1750616/0714Д «Строительство МУПГ «Смоленская» выполненные 

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» в 2017г. 

2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок изысканий расположен в 

Краснодарском крае, Северском районе. Местоположение проектируемого объекта 

показано на обзорной схеме участка работ - Рисунок 2.1. 

Ближайшие населенные пункты: Ильский, Черноморский, Афипский, Азовская, 

районные центры - Краснодар. 

В районе изысканий проходит автодорога Краснодар — Верхнебаканский.  
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Рисунок 2.1 - Обзорная схема участка работ 

Климат  

Климат умеренно теплый с мягкой зимой. Средняя годовая температура 

воздуха достигает 11.8°С. Самый холодный месяц года - январь. Средняя месячная 

температура воздуха в январе составляет минус 0.2°С. Абсолютный минимум 

температуры воздуха отмечен в январе и составил минус 36°С. Самый теплый 

месяц - июль, со среднемесячной температурой воздуха до 23.8°С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха 42°С. 

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции и 

местных физико-географических особенностей. Во все сезоны года значительную 

повторяемость имеют северо-восточные ветры. Ветры в основном слабые. Более 

сильные ветры приурочены к зимне-весеннему периоду. 

Гидрографическая сеть  

Район работ расположен на левобережье р. Кубань, на водоразделе левых 

притоков р. Афипс (бассейн р. Кубань) Для них характерно обилие изгибов, меандр. 

Долины рек хорошо разработаны и террасированы. Питание смешанное, 

преимущественно за счет таяния снега и ледников в пределах водораздельной зоны 
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Большого Кавказа и атмосферных осадков, по режиму относится к рекам с весенне-

летним паводком.  

Краткая геолого-геоморфологическая характеристика района работ 

Расположенность района работ в пределах Адагумо-Афипской впадины, в 

зоне крупного глубокого прогиба, который обуславливает наличие мощной толщи 

осадочных пород олигоцен-неогенового возраста, прослеживаемых на глубину 

более 3 км. Сверху комплекс пород олигоцена-неогена перекрыт четвертичными 

континентальными аллювиальными, аллювиально-делювиальными, делювиальными 

отложениями изменчивой мощности. Приуроченность района к краевой части 

прогиба обуславливает развитие пород преимущественно аллювиального генезиса, 

связанные с деятельностью р. Кубань. Данные породы представлены глинами, 

суглинками, супесями, песками разной крупности.  

В геологическом строении по литературным данным район находится в 

зоне, где под делювиальными отложениями отмечаются погребенные 

аллювиальные отложения очень неоднородные как в плане так и по глубине, с 

резкими фациальными переходами: суглинки, супеси и глины часто выклиниваются, 

местами залегают в виде отдельных линз, неравномерно чередуются с песками от 

мелких до гравелистых, в прослоях отмечаются гравийные грунты осадочных и 

метаморфических пород с отдельной мелкой галькой, изменяется 

гранулометрический состав, мощности резко меняются. Все эти отложения 

объединении в один комплекс - комплекс нерасчлененных нижне-

верхнечетвертичных аллювиальных отложений.  

Участок исследования характеризуется наличием специфических грунтов, 

среди которых выделены: насыпные грунты и глинистые грунты, обладающие 

набухающими свойствами. 

Гидрогеологические условия 

По гидрогеологическим условиям работ относится к Адагумо-Афипскому 

подрайону Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанской 

гидрогеологической области. 

Гидрогеологические условия участка обусловлены его положением на 

аккумулятивной низменной части Азово-Кубанской равнины и частично на 

проводораздельной части рек Афипс и Убинка. Региональным водоупором являются 

отложения майкопской серии. 
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Подземные воды в районе приурочены к комплексу нерасчлененных нижне-

верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Подземные воды залегают на 

глубинах 6,0-7,0 м и 12,0-14,0 м. Водоносный горизонт напорный. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка происходит в сторону естественных и техногенных понижений. 

На кровле и в трещиноватой зоне глин, возможно формирование 

«верховодки» в сезоны с повышенным количеством атмосферных осадков и во 

время снеготаяния 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Наибольшее развитие в пределах территории изысканий имеют следующие 

физико-геологические процессы и явления: подтопление, сейсмичность. 

Подтопление развивается вследствие хозяйственной деятельности, в 

результате чего происходит изменение режима подземных вод, нарушение и 

зарегулирование естественного стока атмосферных осадков.  

Сейсмичность. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах 

(сейсмичность) для района изысканий принята на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-2015 

(СП 14.13330.2014). Исследуемая территория расположена в районе сейсмической 

интенсивностью: карта А, В – 8 баллов; С – 9 баллов (н. п. Северская) для грунтовых 

условий по шкале MSK–64.  

На основе анализа архивных материалов и в соответствии с приложением Г 

СП 47.13330.2016 по совокупности факторов, определяющих производство 

изысканий, территория проектирования отнесена к III-ей категории сложности 

инженерно-геологических условий. Геологические и инженерно-геологические 

процессы (сейсмичность, подтопление), специфические грунты имеют широкое 

распространение и оказывают влияние на выбор проектных решений. 

Техногенная нагрузка. Северский район расположен в юго-западной части 

края в левобережье р. Кубань. Экономика района определяется предприятиями 

нефтегазодобывающего комплекса. автодорога Краснодар — Верхнебаканский 

Функционирует транспортный терминал железнодорожной станции Северская 

Северо-Кавказской железной дороги. Основной сельскохозяйственной культурой 

района является рис. Животноводство района молочно-мясного направления. 

Участок изысканий расположен в районе с удовлетворительно развитой 

дорожной сетью: проложены автомобильные дороги с асфальтовым и щебеночным 
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покрытием. Изыскиваемая территория в значительной степени освоенная, с 

многочисленными сетями коммуникаций (трубопроводы, ЛЭП, автодороги), 

испытывает значительную антропогенную нагрузку. 
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3 Инженерно-геодезические изыскания 

3.1 Объемы работ 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту будут выполнены 

специалистами топографо-геодезического отряда отдела инженерных изысканий 

ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» в период с июня по август 2020 года.  

Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий 

Вид работ 
Единица 

измерения 
Планируемые 

объемы 

Полевые работы 

Заказ координат и высот пунктов государственной геодезической сети 
(исходных пунктов) в управлении РОСРЕЕСТРА по Краснодарскому краю 

шт 5 

Рекогносцировка пунктов ГГС шт 5 

Рекогносцировочное обследование участка местности   га 18 

Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой 
опорной геодезической сети 2 разряда точности 

пункт 4 

Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) высотной 
опорной геодезической сети 4 класса точности:  

пункт 4 

Инженерно-топографическая съемка в М1:2000, сечение рельефа 
горизонталями через 0.5м. 

га 17.72 

Инженерно-топографическая съемка в М1:500, сечение рельефа 
горизонталями через 0.5м. 

га 0.50 

Изготовление и установка знаков закрепления осей трассы знак 84 

Камеральные работы 
Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой 
опорной геодезической сети 2 разряда точности 

пункт 4 

Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) высотной 
опорной геодезической сети 4 класса точности:  

пункт 4 

Создание обзорной схемы масштаба 1:25 000 дм2 7.88 

Создание инженерно-топографических планов М 1:2000, сечение 
горизонталями через 0.5м. 

га 17.72 

Создание инженерно-топографических планов М 1:500, сечение 
горизонталями через 0.5м. 

га 0.50 

Создание инженерно-топографических планов в формате Mapinfo. М 
1:500, сечение горизонталями через 0.5м. 

га 0.50 

Создание инженерно-топографических планов в формате Mapinfo. М 
1:2000, сечение горизонталями через 0.5м. 

га 17.72 

Инженерно-геодезические изыскания трассы волоконно-оптической 
линии связи 

м 1511.00 

Согласования инженерных коммуникаций с представителями 
эксплуатирующих организаций 

га. 18 

Планово-высотная привязка геологических скважин шт. 61 

Составление отчета отчет 1 
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Для производства инженерно-геодезических работ на объекте приняты: 

 Система координат – МСК 23; 

 Система высот – Балтийская 1977 года. 

Программа работ составлено без отступлений от требований Технического 

задания и нормативно-технической документации (НТД), действующих на 

территории РФ. (СП 11-104-97, СП47.13330.2012, СП47.13330.2016, СНиП 2.02.01-

83* и т.д.). 

Организация работ 

Перед началом полевых работ ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» обязано 

запросить выписку из каталога координат и высот пунктов государственной 

геодезической сети, планируемых для использования в качестве исходных при 

производстве инженерно-геодезических работ по созданию опорной геодезической 

сети на объекте; 

Производство топографо-геодезических работ на участке изысканий 

планируется проводить двумя геодезическими бригадами. 

Состав бригад: 

 инженер-геодезист – ответственный исполнитель работ; 

 техник – геодезист/топограф; 

 замерщик; 

 водитель – замерщик. 

Техническое оснащение бригад: 

 тахеометр электронный Trimble M3 DR 5”, Nikon NPL-632; 

 нивелир электронный: Trimble Dini03; 

 спутниковая геодезическая GPS-аппаратура Javad TRIUMPH-1-G3T, 

EFT M4; 

 комплект радиостанций; 

 прибор подземного поиска коммуникаций Ridgid SR-20; 

 ноутбук. 

3.2 Топографо-геодезическая изученность  

В подготовительный период выполняется изучение и анализ технического 

задания, проводится сбор и изучение топографических материалов, осуществляются 

организационно-подготовительные мероприятия для производства полевых работ.  

С целью исключения дублирования работ производится анализ имеющихся 

материалов изысканий. 
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Для определения степени геодезической изученности запрашиваются в 

территориальном Управлении федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии: 

- топографическая карта масштаба 1:100000, составленные Главным 

управлением геодезии и картографии и Федеральной службой геодезии и 

картографии; 

- исходную планово-высотную сеть в районе работ, представленную 

пунктами государственной геодезической сети и грунтовыми реперами 

государственной нивелирной сети, в виде выписки из Каталогов координат 

геодезических пунктов и Сводных каталогов высот пунктов нивелирования на листы 

карты масштаба 1:200000.  Выписки запрашиваются в системе координат МСК 23, в 

Балтийской системе высот 1977 года. 

Топографическая карта масштаба 1:100000 и материалы СИД изучаются и 

анализируются с целью выбора и камерального размещения вариантов 

расположения проектируемых объектов. 

3.3 Методика и объемы инженерно-геодезических работ 

3.3.1 Рекогносцировочное обследование участка производства работ 

Программой работ планируется произвести рекогносцировочное 

обследование участков производства работ. Целью обследования является 

визуальное изучение состояния пунктов государственной геодезической сети, 

обследование мест закладки пунктов ОГС, получение данных о характере рельефа и 

ситуации местности непосредственно в местах производства инженерных 

изысканий. 

Информация, полученная в результате рекогносцировочного обследования 

участков производства инженерно-геодезических изысканий, будет обработана на 

базе полевой партии и позволит более четко и качественно спланировать полевые 

инструментальные геодезические работы. 

3.3.2 Производство полевых работ по созданию опорной 

геодезической сети (ОГС) 

Создание опорной геодезической сети будет выполняться на основании 

технического задания на производство работ, опираясь на результаты 

рекогносцировочного обследования пунктов ГГС и ГСС, руководствуясь 

действующей нормативной документацией: с применением спутниковых систем 
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глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС, СП 11-104-97, СП 

317.1325800.2017. Опорную геодезическую сеть предполагается совместить с 

долговременными реперами. Точность определения пунктов должна 

соответствовать в плановом положении – не ниже 2 разряда, в высотном положении 

– не ниже нивелирования IV класса спутниковыми методами.  

На базе полевой партии будет разработана программа производства полевых 

GPS измерений. Создание ОГС будет выполнено методом спутниковых определений 

– «Статический» п. 5.1.1 СП 317.1325800.2017. Перечень приборов представлен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Наименование 
прибора 

Тип прибора 
Номер 

прибора 

Электронный 
тахеометр 

Trimble M3 DR 5” C770607 

Nikon NPL-632 020937 

Спутниковая 
аппаратура 

TRIUMPH-1-G3T 02335 

TRIUMPH-1-G3T 01992 

TRIUMPH-1-G3T 02344 

ЕFT M4 РМ13676016 

ЕFT M4  РМ13676031 

Трассоискатель Seba 9000 (Metrotech) б/н 

 

Обработка данных полевых GPS-измерений будет производиться на базе 

полевой партии на персональных компьютерах в программном продукте TBC.  

В качестве исходных пунктов следует использовать пункты ГГС, находящиеся 

в непосредственной близости к объекту, но не мене 4 пунктов с известными 

плановыми координатами и 5 пунктов с и известными высотами (п. 5.1.5 СП 

317.1325800.2017), так чтобы обеспечить приведение опорной геодезической сети в 

систему координат и высот пунктов государственной геодезической сети. Пункты 

ОГС будут представлены знаками (рис. 3.1), (рис. 3.2), так же допускается 

использовать, геодезический пункт долговременного закрепления: Геодезический 

пункт (грунтовый, стенной, скальный, закрепленный на пнях свежесрубленных 

деревьев, обечайках смотровых люков колодцев подземных коммуникаций, 

оголовках труб и других элементах фундаментальных конструкций и т.д.), метод 

закрепления которого обеспечивает сохранность центра (при условии отсутствия 

умышленных разрушающих воздействий), а также неизменность его координат и/или 
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отметки в пределах точности геодезической сети, к которой он относится, на период, 

предусмотренный заданием и/или программой выполнения инженерных изысканий.  

Тип 158 oп. знак 

10
см

10
0 

см

30
 с

м

мет. труба 57 мм

Ж/Б пилон

 

Рис.3.1 - Центр пункта геодезической сети 4 класса (полигонометрии) и 1, 2 разрядов 

(триангуляции, полигонометрии и трилатерации) для области сезонного 

промерзания грунта 

 

 
Рис. 3.2 - Центр пункта полигонометрии 2, 3, 4 классов и 1, 2 разрядов на 

участках с твердым покрытием поверхности земли. 
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Для надежной сохранности пунктов ОГС их закладка будет выполнена за 

пределами зоны производства строительно-монтажных работ (СМР). Построение 

опорной геодезической сети планируется выполнить в соответствии с «СП 11-104-97 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства» согласно п. 5.9, «не менее 

четырех пунктов на 1 км2 на застроенных территориях; один пункт на 1 км2 на 

незастроенных территориях». Установку постоянных реперов планируется по парно 

на началах и концах проектируемых трасс ВОЛС. 

Построенная опорная сеть маркируется масляной краской или 

перманентными маркерами, на знаке подписывается его порядковый номер, краткое 

наименование организации, установившей знак, год закладки знака. Повторение 

нумерации недопустимо. Общее количество реперов будет уточняется в процессе 

работ. 

3.3.3 Топографическая съемка ситуации и рельефа местности 

Топографическая съемка выполняется в соответствии с техническим 

заданием на производство работ и инструкцией по топографической съемке 

ситуации и рельефа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Топографическую 

съемку необходимо выполнить в масштабе 1:2000, 1:500 с сечением рельефа через 

0.5 метра. Ширина полосы 80-50м на не застроенной территории и на застроенной 

территории до фасадов зданий той или иной стороны улицы с которой планируется 

прокладка проектируемого ВОЛС. 

Топографическая съемка местности при инженерно-геодезических изысканиях 

будет выполнена комбинированными методами, п. 5.57. СП 11-104-97, п. 5.2.3 СП 

317.1325800.2017, в местах приема уверенного спутникового сигнала, позволяющего 

получить фиксированное решение, методами RTK. В местах отсутствия 

спутникового сигнала съемка будет выполняться с применений электронных 

тахеометров. 

Тахеометрическая съемка 

При необходимости выполнения топографической съемки с применением 

электронных тахеометров планируется выполнять развитие съемочной сети путем 

проложением замкнутых и висячих теодолитных ходов между пунктами созданной 

опорной геодезической сети. Высоты пунктов съемочной сети следует выполнить 

методом технического нивелирования. 

68



 

16 

Углы и расстояния измеряются электронным тахеометром полным приемом в 

прямом и обратном направлении. Длины линий измеряются в режиме 

горизонтального проложения. 

Измерения проводят в прямом и обратном направлениях, выполняя по 2 

наведения на отражатель, предельное расстояние между тахеометром и 

отражателем – 100 - 150м, высота прибора и отражателя над марким центром 

измеряются с точностью до 2 мм, невязки нивелирных ходов f=50 √L (mm), где L-

длина хода (периметр полигона) в км. 

При создании (развитии) съемочной геодезической сети предельные длины 

теодолитных ходов и их предельные абсолютные невязки следует принимать 

согласно таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

 Предельная длина 
теодолитного хода, км 

Предельная абсолютная невязка 
теодолитного хода, м 

Масштаб 
топографичес

кой съемки 

между 
исходными 

геодезически
ми пунктами 

между 
исходными 
пунктами и 
узловыми 

точками (или 
между 

узловыми 
точками) 

Застроенная 
территория, 

открытая 
местность на 

незастроенной 
территории 

Незастроенная 
территория, закрытая 

древесиной и 
кустарниковой 

растительностью 

1:5000 6,0 4,2 2,0 3,0 
1:2000 3,0 2,1 1,0 1,5 
1:1000 1,8 1,3 0,6 0,9 
1:500 0,9 0,6 0,3 0,4 

Примечания 
1. При использовании для измерения сторон теодолитного хода светодальномеров и 
электронных тахеометров предельная длина хода может быть увеличена в 1,3 раза, при этом 
предельные длины сторон хода не устанавливаются, а количество сторон в ходе не должно 
превышать: 
при съемке в масштабах 1:5000 и 1:2000 в открытой местности - 50 и в закрытой - 100;  при 
съемке в масштабе 1:1000 - 40 и 80 соответственно характеристике местности, а при съемке 
в масштабе 1:500 - 2000. 

 
Тахеометрическая съемка с применением RTK 

Топографическая съемка будет выполнена в режиме RTK с использованием 

GNSS оборудования, что позволит получить плановые координаты и высоты точек с 

помощью GNSS оборудования в реальном времени. 

Один из приемников устанавливается на пункт ОГС или пункт государственной 

сети находящийся в непосредственной близости к объекту с известными 

координатами и высотой, запускается в режиме базовой станции в режиме RTK, 

передающий поправку в реальном времени на подвижный приемник, другой 

приемник запускается в режиме подвижного ровера - дифференциальные поправки 
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передаются от базового приемника на подвижный приемник (ровер), что позволяет в 

режиме реального времени определить на местности планово-высотное положение 

характерных точек рельефа, ситуации, инженерных сооружений. 

Для получения высокоточных координат в режиме реального времени в 

комплект GNSS оборудования включены GSM модемы, а также цифровой УВЧ 

радиоприемопередатчик (радиомодем), которые осуществляют связь между базой и 

ровером. 

Для выполнения съемки в режиме RTK требуется соблюдение следующих 

основных требования производства работ: 

1. наличие двухчастотных приемников, поддерживающих данный режим;  

2. необходимость одновременного и непрерывного отслеживания сигналов 

минимум от 5 спутников по двум частотам для успешной инициализации и 

определения координат; 

3. надежная и устойчивая УВЧ или GSM связь, в районе производства 

работ; 

4. при сбое в сеансах наблюдений RTK - поправок, работы необходимо 

продолжать только после восстановления инициализации, что обеспечит 

необходимую точность производства работ. 

В процессе топографической съемки будут определены все пересекаемые и 

параллельно следующие инженерные коммуникации, и системы. Нахождение 

подземных инженерных систем и коммуникаций планируется выполнять при помощи 

трассопоискового комплекта. Их наличие и достоверность определения, а также их 

качественные характеристики будут подтверждены и согласованы в 

эксплуатирующих их организациях. Материалы согласований будут оформлены 

ведомостями согласования инженерных коммуникаций. 

3.3.4 Камеральная обработка топографической съемки ситуации и 

рельефа 

Камеральные инженерно-геодезические работы выполняются на базе полевой 

партии ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА». В процессе работ будут произведены 

расчеты теодолитных ходов, нивелирных ходов на ПК с использованием 

лицензионных программ, сертифицированных и рекомендованных для применения 

на территории РФ (Credo.dat, 4 версия 4.10.0764, AutoCAD Civil 3D 2016). 
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В рабочем порядке данные камеральной обработки будут передаваться в 

камеральную группу, для последующего вычерчивания топографических планов 

местности. 

Камеральное трассирование линейных объектов планируется произвести 

после создания топографических планов. Это необходимо выполнить для того, 

чтобы учесть рельеф и ситуацию местности, наличие существующих коммуникаций 

и других неблагоприятных факторов. Проектируемые объекты будут нанесены на 

картографический материал и представлены на согласование организации 

проектировщику. 

По материалам изыскательских работ будет составлен технический отчет в 

соответствии с требованием нормативных документов и технического задания. 

Пояснительная записка с текстовыми и графическими приложениями: 

 Техническое задание; 

 Выписка из реестра СРО; 

 Данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, 

выполненной до начала полевых работ; 

 Уведомление на использование материалов федерального картографо-

геодезического фонда; 

 Сведения о состоянии геодезических пунктов, использованных при 

производстве изысканий; 

 Карточки закладки пунктов ОГС; 

 Ведомость обработки базовых линий; 

 Характеристики теодолитных ходов и ходов технического нивелирования; 

 Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети; 

 Ведомости пересекаемых угодий и лесов, пересечений с водными 

объектами, с автомобильными и железными дорогами, с надземными 

сооружениями, с подземными сооружениями; 

 Акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью; 

 Акт полевого контроля и приемки работ; 

 Акт камерального контроля и приемки работ. 

Графические приложения: 

 Инженерно-топографические планы трасс в масштабе 1:500 с высотой 

сечения рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра; 
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 Инженерно-топографические планы трасс в масштабе 1:2000 с высотой 

сечения рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра 

 Схема развития съемочного обоснования методом построения сети с 

применением спутниковых технологий; 

 Картограмма топографо-геодезической изученности района работ; 

 Схема планово-высотного обоснования. 

Ведомости: 

 заболоченных участков по трассе;  

 косогорных участков (в градациях 8-11, 12-18 и > 18°); 

 водных преград, балок и лощин; 

 пересечений автомобильных и железных дорог проектируемыми трассами; 

 пересечений надземных коммуникаций проектируемыми трассами; 

 пересечений подземных коммуникаций проектируемыми трассами; 

 пересекаемых угодий и лесов; 

 пересечений со зданиями и надземными сооружениями проектируемыми 

трассами. 

3.3.5 Дополнительные работы 

В случае выявления участков развития опасных природных и техногенных 

процессов (карст, склоновые процессы, переработка берегов рек и т.д.) на 

территории изысканий, программа работ может быть скорректирована. По 

необходимости дополнительно будут определены и согласованны с Заказчиком 

работ объемы инженерно-геодезических исследований по стационарному 

наблюдению за характеристикой и динамикой опасных процессов. 
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4 Инженерно-геологические изыскания 

4.1 Виды и объемы инженерно-геологических работ 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ назначаются и выполняются в 

соответствии с требованиями действующих документов СП 47.13330.2012; 2016, СП 

11-105-97 с учетом уровня ответственности сооружений (II нормальный уровень 

ответственности) и III категория сложности инженерно-геологических условий в 

соответствии СП 47.13330.2016. приложение Г. Необходимо выполнить следующие 

виды работ: 

 сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет; 

 рекогносцировочное обследование участка работ; 

 бурение инженерно-геологических скважин; 

 отбор проб грунтов и грунтовых вод; 

 исследования грунтов методом статического зондирования; 

 лабораторные исследования грунтов; 

 камеральная обработка полученных материалов. 

4.2 Полевые работы 

Рекогносцировочное обследование участка изысканий будет выполняться 

перед началом полевых работ отрядом в составе геолога, топографа и бурового 

мастера в пределах полосы топографической съемки, до начала полевых работ. 

Принимается III категория сложности рекогносцировочного обследования при 

удовлетворительной проходимости. 

В ходе рекогносцировочного обследования отмечаются характерные 

особенности рельефа, техногенная нагрузка, неблагоприятные процессы и явления 

(подтопление, процессы эрозии и др.), фиксирование деформаций зданий и 

сооружений на участке изысканий. Проводится описание имеющихся естественных и 

искусственных обнажений; ведется сбор сведений о режиме грунтовых вод; 

оценивается состояние пересекаемых автодорог, определяется их пригодность как 

подъездных при строительстве. 

При рекогносцировочном обследовании будут намечены места для 

прохождения скважин, места производства полевых опытных работ. 

Протяженность рекогносцировочного обследования составляет 1,6 км. 

Буровые работы выполняются с целью изучения литологического разреза 

грунтов, условий залегания грунтов и подземных вод, а также отбора образцов грунтов 

73



 

21 

для определения их состава, состояния и свойств, проб подземных вод для 

химического анализа. 

Расстояния между выработками, глубина и места заложения скважин приняты в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, таблица 6.4 и уточняются по 

результатам рекогносцировочных обследований. 

Бурение будет производиться буровой самоходной установкой типа ПБУ-2-

319, на базе автомашины «КАМАЗ», колонковым способом, всухую, укороченными 

рейсами по 0,6 м. Диаметр скважин принимается до 160 мм. Отбор монолитов 

производится задавливающим грунтоносом диаметром 127 мм. Керн при бурении 

извлекается из колонковой трубы сжатым воздухом.  

При условии бурения инженерно-геологических скважин по насыщенным 

водой песчаным отложениям необходимо предусмотреть обсадку обводненной 

толщи. 

При бурении скважин ведется тщательная документация керна, в журнале 

отмечается скорость и характер проходки, выход керна и провалы инструмента.  

Параллельно с бурением скважин, будут проводиться гидрогеологические 

работы, при этом фиксируются уровни появления и установления подземных вод, 

отбираются пробы воды. 

После завершения буровых работ все скважины будут ликвидированы 

тампонажем отработанным материалом (керном) с целью исключения загрязнения 

природной среды. В местах расположения ликвидированных выработок 

устанавливаются штаги с указанием: номера выработки, датой проходки выработки 

и наименованием организации выполнявшей изыскания и проходку выработок. 

Все выработки должны быть привязаны топографом в плановом и высотном 

отношении, с последующим составлением каталога координат и высот инженерно-

геологических скважин. 

В соответствии с СП 47.13330.2012, таблица 6.4 по трассе ВОЛС при глубине 

заложения 1,2 м планируется бурение 4-х скважин глубиной 4,0 м, итого 16,0 п. м. На 

участках переходов трассы через водные преграды (надземно, в трубном канале), 

через автомобильные дороги (подземно, методом ГНБ) планируется бурение 10 

скважин глубиной 6,0 м, итого 60 п. м. Всего 14 скважин с общим метражом 76 п. м. 

Схема планируемого расположения инженерно-геологических выработок 

представлена в Приложении В. 

Отбор проб грунтов и воды будет осуществляться в процессе бурения 

для лабораторных определений их свойств. Отбор монолитов производится в 
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процессе бурения скважин, опробованию подлежат все встреченные литологические 

разности. Пробы нарушенной структуры отбираются из крупнообломочных грунтов, 

песков разной крупности, суглинков и глин мягко - текучепластичных и текучих 

консистенций; пластичных и текучих супесей (не менее 10 образцов каждой 

разновидности). Монолиты отбираются (не менее 10 образцов каждой 

разновидности) из связных грунтов для определения физико-механических свойств, 

из несвязных – отбираются пробы грунта нарушенной структуры на определение 

физических характеристик. 

Грунты с показателем текучести более 0,75 в основании и в зоне 

взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой опробуются вне 

зависимости от мощности слоя. Для испытаний грунта нарушенного сложения масса 

воздушно-сухой пробы для каждого испытания должна быть не менее 0,5 кг. Отбор, 

упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. 

Согласно п. 4.10 ГОСТ 20522-2012 «Минимальное число определений 

характеристик грунтов или фиксируемых в опытах значений должно быть шесть».  

Кроме того, планируется отбор проб воды из скважин для лабораторного 

определения химического состава воды. Отбор, консервация, хранение и 

транспортирование проб воды для лабораторных исследований следует 

осуществлять в соответствии с ГОСТ 31861-2012, из каждого вскрытого водоносного 

горизонта. Согласно ранее выполненным изысканиям встречен один водоносный 

горизонт. Всего намечается отобрать 3 пробы воды на общий химический анализ и 

агрессивность по отношению к бетону и металлическим конструкциям, объемом 

каждая 1,5 литра. 

Исследования грунтов методом статического зондирования 

выполняется для подтверждения инженерно-геологического разреза, выявления 

линз и прослоев грунтов различного вида, оценки пространственной изменчивости 

состава и свойств грунтов. 

Испытание выполняется по ГОСТ 19912 с использованием комплекта 

аппаратуры для статического зондирования ТЕСТ-К4М с цифровым 

тензометрическим зондом А3/350 АО «Геотест». Показатели статического 

зондирования в процессе постепенного погружения зонда регистрируются с 

интервалом 0,1 м. С целью получения данных необходимых для интерпретации 

результатов зондирования, часть точек зондирования располагаются в 
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непосредственной близости от горных выработок согласно п. 7.13 СП 11-105-97 

часть 1. 

Результаты полевых испытаний обрабатываются в программе «Geoexplorer 

v.3.12» в виде графиков зондирования по конусу (qс) и муфте (fs) в соответствии с 

СП 47.13330.2016, с определением физических, деформационных и прочностных 

свойств грунтов и геологических колонок. 

Точки испытания закладываются на участках переходов, глубина 

исследования до 6,0 м. 

Всего намечено 4 точки статического зондирования. Схема расположения 

точек полевых испытаний грунтов представлена в Приложении В. 

Виды и объемы полевых работ приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Виды и объемы планируемых полевых работ 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 
Планируемые 

объемы 
Рекогносцировочное обследование км 1,6 

Бурение скважин:   
глубиной до 4 м скв./п.м 4/16 

глубиной до 6 м скв./п.м 10/60 

Итого бурение по трассе ВОЛС скв./п.м 14/76 

Статическое зондирование исп. 4 

Отбор монолитов из связных грунтов  мон. 30 

Стандартный химический анализ воды проба 3 

Примечание - объемы изысканий могут корректироваться в процессе их проведения при 
изменении исходных данных или при отличии фактических инженерно-геологических условий 
предполагаемого строительства от предусмотренных программой работ 

4.3 Лабораторные работы 

Лабораторные исследования грунтов выполняются для определения 

характеристик состава и физико-механических свойств грунтов и выделения 

инженерно-геологических элементов в соответствии с требованиями СП 11-105-97 

(часть I, приложения М). Для глинистых грунтов проводится полный комплекс 

определения состава физических и физико-механических свойств – сдвиг, 

компрессионные испытания, для песчаных грунтов – физические свойства и 

гранулометрический анализ, для полускальных и скальных грунтов определяются 

физико-механические свойства и предел прочности на одноосное сжатие при 

естественной влажности и при полном водонасыщении, для крупнообломочных 

грунтов определяется состав, состояние заполнителя, коэффициент истираемости. 

Для определения степени агрессивности грунтов к бетонам и железобетонным 

конструкциям проводится анализ водной вытяжки. 

76



 

24 

Исследования физико-механических свойств грунтов будут выполняться 

измерительно-вычислительным комплексом «АСИС» в соответствии с 

действующими ГОСТ. Классификация грунтов дается согласно по ГОСТ 25100-2011. 

Характеристики угла внутреннего трения φ, удельного сцепления С, модуля 

деформации Е определяются по ГОСТ 12248-2010: 

Одноплоскостной срез для определения φ и С выполняется по схемам в 

соответствии с п.5.1.4, табл.5.1, 5.5 ГОСТ 12248-2010: 

- КДВ (для ИГЭ твердых, полутвердых, тугопластичных грунтов); 

- КДП (для ИГЭ мягкопластичных грунтов); 

- ННП (для ИГЭ текучих, текучепластичных, органо-минеральных грунтов). 

Компрессионное сжатие для определения модуля деформации Е 

выполняется по одной ветви в соответствии с п.5.4.4, табл.5.8-9 ГОСТ 12248-2010:  

- в водонасыщенном состоянии - для ИГЭ твердых, полутвердых, 

тугопластичных грунтов;  

- при природной влажности - для ИГЭ мягкопластичных, 

текучепластичных, текучих, органо-минеральных грунтов. 

Лабораторные исследования по определению химического состава 

подземных и поверхностных вод выполняются в целях определения их 

агрессивности к бетону и металлическим конструкциям в соответствии с 

требованиями СП 11-105-97, ч. I, приложение Н. 

Виды, объемы, нормативная документация по планируемым лабораторным 

работам представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Виды и объемы планируемых лабораторных работ  

Виды работ 
Единицы 

измерения 
Планируемые 

объемы 
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с 
определением сопротивления грунта срезу (консолидированный 
срез) под нагрузкой до 0,6 МПа 

образец 20 

Полный комплекс определений физических свойств для глинистых 
грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10%) 

образец 10 

Предварительное уплотнение образца перед срезом образец 60 

Исследование консистенции при нарушенной структуре глинистых 
грунтов 

образец 8 

Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с 
разделением на фракции от 10 до 0,1 мм (навеска от 0,5 до 1 кг) 

образец 
6 

Единичные определения химического состава грунтов: гумус по 
Тюрину 

образец 6 

Приготовление водной вытяжки  образец 12 

Анализ водной вытяжки из грунтов анализ 12 

Стандартный химический анализ воды анализ 3 

Примечание - Объемы могут корректироваться при отличии фактических инженерно-
геологических условий предполагаемого строительства от предусмотренных программой работ 
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4.4 Камеральные работы 

В процессе полевой камеральной обработки производится просмотр, и 

проверка полевых материалов и составляется следующая полевая документация: 

- схема расположения инженерно-геологических скважин (карта 

фактического материала); 

- буровые журналы документации инженерно-геологических скважин; 

- ведомости проб, направляемых в полевую грунтовую лабораторию. 

Предварительные геологические разрезы, по которым производится 

предварительный анализ инженерно-геологических условий, оценивается 

достаточность отбора образцов, точность и достоверность литологических границ, 

при необходимости назначаются дополнительные места бурения и отбора образцов 

грунта. 

Окончательная камеральная обработка включает обработку данных 

лаборатории с вычислением нормативных характеристик физико-механических, 

прочностных и деформационных, водно-химических и других свойств проб грунта; 

построение карты фактического материала, окончательных колонок скважин, 

инженерно-геологические разрезы; составление технического отчета с комплектом 

текстовых приложений. 

Для получения исходных данных, обеспечивающих принятие обоснованных 

конструктивных решений по проектированию зданий и сооружений, определяются 

закономерности развития неблагоприятных экзогенных процессов оказывающих 

влияние на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений. 

Материалы изысканий прошлых лет по возможности будут максимально 

привлечены при составлении технического отчета. 

На основании полевых, лабораторных, камеральных материалов 

составляется Технический отчет со всеми необходимыми текстовыми и 

графическими приложениями в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами: СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, 

СП 24.13330.2011, СП 22.13330.2016, СП 14.13330.2018, СП 115.13330.2017, 

ГЭСН 81-02-01-2017. 

В пояснительной записке приводятся сведения об инженерно-геологических 

условиях участка исследований и физико-механических свойствах грунтов, 

рекомендации для принятия проектных решений. 

В текстовых приложениях будут представлены: 

 сводная ведомость физико-механических свойств грунтов; 
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 результаты статистической обработки показателей свойств грунтов; 

 паспорта лабораторных исследований грунтов; 

 ведомость результатов определения коррозионной агрессивности 

грунта; 

 сводная таблица физико-механических характеристик грунтов по 

данным статического зондирования. Паспорта статического зондирования; 

 протоколы химического анализа природных вод; 

 каталог координат и высот инженерно-геологических скважин. 

Графические приложения будут содержать: 

 карту фактического материала; 

 инженерно-геологические профили.  

При составлении графической части технического отчета будут применены 

условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-2013. 
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5 Геофизические исследования 

Геофизические задачи 

Основными задачами геофизических исследований в соответствии с 

Техническим заданием являются: 

- геологическое расчленение пород, изучение геоэлектрического разреза и 

определение электрических свойств грунтов в местах подземных переходов 

методом ГНБ. 

Методика, техника и объемы полевых работ 

Геофизические исследования будут выполняться в соответствии с 

рекомендациями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 (часть I, VI), РСН 64-87. 

Работы будут проводиться методом вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ) на постоянном токе четырехэлектродной симметричной 

установкой АМNВ по стандартной методике. Максимальная величина разносов 

питающей линии АВ составит 50 - 100 метров, что обеспечит получение информации 

о геоэлектрических свойствах среды до заданной глубины (Ниссл.=1/3-1/4 АВ). 

Размеры измерительной линии МN, исходя из условия: МN ≤ 1/3 АВ, составят 1,0 и 

10 м. 

На участках переходов через автомобильные дороги, методом ГНБ на глубину 

3,0 м планируется выполнить вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) по 

одному физическому наблюдению на каждой стороне перехода. Всего 12 ф.н. ВЭЗ 

глубиной 7,0 м. 

При производстве полевых наблюдений будет использована серийная 

электроразведочная станция ЭРП-1. Рабочая частота 4,88 Гц позволит снизить до 

минимума уровень электрических помех.  

Все точки вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) должны быть 

привязаны в плановом отношении, с последующим составлением каталога 

координат точек геофизических наблюдений. 

Камеральные работы 

Камеральная обработка геофизических исследований вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ) заключается в качественной и количественной 

обработке и интерпретации результатов полевых наблюдений по стандартной 

методике с последующим построением геоэлектрических разрезов с 

использованием программ IPI2Win, AutoCAD 2000-2007. 
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В процессе качественной интерпретации будут определены типы кривых ВЭЗ, 

соответствующие определенным геологическим структурам и отражающие 

изменение вертикального разреза в пределах исследуемой площади. 

Количественная интерпретация кривых ВЭЗ будет осуществляться 

стандартным способом «постоянного коэффициента» по двухслойным палеткам 

А.М. Пылаева и по программе IPI2WIN, с геологической привязкой к опорным 

скважинам. 

В результате камеральных работ будут построены геоэлектрические разрезы.

81



 

29 

 

6 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Целью инженерных гидрометеорологических изысканий является: 

комплексная оценка природных и техногенных условий территории, в том числе, 

гидрологических и климатических условий района работ по объекту: «Строительство 

волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС 

Смоленский». 

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат: 

гидрологический режим рек, временных водотоков, пересекаемых линейными 

объектами, либо расположенными в непосредственной близости от проектируемого 

объекта изысканий; климатические условия и отдельные метеорологические 

характеристики; опасные гидрометеорологические процессы и явления 

(СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). 

Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий позволяет 

решить следующие задачи: провести сбор и анализ материалов 

гидрометеорологической изученности района инженерных изысканий, оценку 

состояния гидрометеорологической изученности района работ, привести природно-

климатическую характеристику района изысканий, включая учет условий района по 

ветру, гололеду, грозовой активности, снеговой нагрузке в соответствии с 

требованиями СП 131.13330.2012 и ПУЭ (изд.7), оценить возможность воздействия 

на намечаемый объект строительства опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений. 

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий обычно входит сбор, 

анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической 

изученности территории, материалов изысканий прошлых лет, рекогносцировочное 

обследование района инженерных изысканий, краткосрочные наблюдения за 

характеристиками гидрологического режима водных объектов, изучение опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений, камеральная обработка материалов 

с определением расчетных гидрологических характеристик, составление 

пояснительной записки в составе технического отчета по комплексным инженерным 

изысканиям. 

В результате изысканий планируется представить данные по климатологии и 

гидрологии, необходимые для принятия основных проектных решений, выявить 
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участки, где необходимы изменения положения трасс, в связи с возможным 

неблагоприятным воздействием водных объектов, получение достаточных данных 

для проектирования участков переходов через объекты водно-эрозионной сети.  

Объемы работ, представленные в программе, являются предварительными 

и подлежат корректировке в период проведения полевого этапа изысканий. 

При выполнении изысканий будут соблюдены требования основных 

нормативных документов, регламентирующих инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства. 

6.1 Гидрометеорологическая изученность 

В гидрометеорологическом отношении исследуемый район недостаточно 

изучен. Сведения о гидрологических постах представлены в таблице 6.1.1, 

метеорологических станциях – в таблице 6.1.2. 

Таблица 6.1.1 – Гидрологическая изученность района изысканий 

Река – пост Код поста 
Расстояние, км Площадь 

водосбор
а А, км2 

 
Период действия Отметка «0» 

поста, м от 
истока 

от устья открыт закрыт 

1. р. Адагум – г. Крымск 83441 10.00 62,0 328 
01.06.1923 
(10.1940) 

действует 15.36 БС 

2. р.Вторая – коммуна им. 
Володарского 

83438 22 8,4 82,9 01.06.1928 14.05.1932 8,00 усл. 

3. р. Кудако – с. Русское 83446 18.0 16,0 49,0 16.01.1925 31.01.1933 15.00 усл. 

4. р. Адагум – х. Новостроицкий 83442 34 36 - 27.05.1920 31.01.1958 0,91 БС 

5. р.Кубань - ст-ца Варениковская 83808  66.0  45.0 –  
01.10.1928 

(02.05.1933) 
31.12.1987 -4.16 БС 

6. р. Кубань – ст-ца Троицкая 83804 1.00 101 – 01.01.1927 31.12.1988 4.52 БС 

7. р.Абин – г. Абинск 83436 65,0 22,0 432 
01.06.1923 

(09.02.1924) 
01.11.1995 25,34 БС 

8. р.Ахтырь – пгт. Ахтырский 83432 24,0 6,0 120 12.06.1923 31.12.1983 27,00 БС 

9. р.Хабль – пгт Холмский 83430 30,0 19,0 141 11.06.1923 31.12.1983 43,39 БС 
10. р. Кубань – Федоровский 
гидроузел (нижний бьеф) 

83195 724 146 - 14.03.1967 31.12.1984 7,0 абс. 

11. кан. Прикубанский – х. 
Прикубанский (головное 
сооружение) 

83417 - - - 01.01.1932 31.12.1983 - - 

12. р. Песчанка – х. Песчаный 83422 2,6 6,4 75 16.03.1928 22.03.1932 15,00 усл. 

13. р. Кубань – устрье р. Афипс 83487 678 192 47500 01.10.2010 действует - - 

14. р. Кубань – г. Краснодар 83183 644 226 45900 
14.01.1903 

(04.11.1931) 
действует 15.69 БС 

15. р. Афипс – ст-ца Георгие-
Афипская 

83410 67,0 20,0 1010 08.11.1923 31.01.1957 14,04 БС 

16. р. Убинка – ст-ца Северская 83415 42,0 17,0 201 13.01.1927 действует 38,97 
(БС
77) 

17. р. Иль – пгт Ильский 83424 30,0 18,0 120 
11.06.1923 

(18.10.1973) 
31.12.1983 46,00 БС 

18. р. Шебш – ст-ца 
Новодмитриевская 

83413 86,0 8,10 581 
07.02.1929 

(01.01.1957) 
31.12.1983 17,20 БС 

19. р. Афипс – ст-ца Смоленская 83409 44,0 43,0 298 
04.01.1928 

(01.04.1971) 
действует 31,10 БС 

 

Таблица 6.1.2 – Метеорологическая изученность района изысканий 
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Метеостанция 
Синоптический 

индекс 
Расстояние до 
района работ 

Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря, м 

1.Славянск-на-Кубани 34924 72,8-73,9 км 45˚28` 38˚12` 8 

2.Крымск 37002 64,3-64,5 км 44˚92` 38˚00` 35 

3.Краснодар 34927 22,3-25,4 км 45˚05` 39˚03` 28 

 

Схематическое изображение метеостанции, района работ и гидрологических 

постов приведены на рисунке 6.1.1 

 
 

 Рисунок 6.1.1 – Схема гидрометеорологической изученности 
 

6.2 Состав, объем и методика выполнения работ 

В ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту 

выполняются следующие виды работ 

1. Рекогносцировочное обследование. Рекогносцировочное обследование 

выполняется для оценки состояния берегов водотока, тенденции и типа руслового 

процесса. Составляется общее описание водотока, производятся опросы местных 

жителей о режиме реки, опасных явлениях, метках УВВ. 

- по рекам, в пределах 0,5 – 1,0 км выше и ниже створов пересечений, по 

обоим берегам. 

- берегов в пределах участка обследования, наличие плановых 

деформаций, свежих участков размытых берегов, обрывов и т.д.; с фиксацией на 

схеме. 
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- метки УВВ (указать их места на схеме в журнале). 

- данные рекогносцировочного обследования занести в полевой журнал 

для гидрологических работ. 

- описать мосты через реки, там, где они есть. По меткам около мостов 

оценить амплитуду уровней. 

2. Рекогносцировочное обследование бассейна рек, ручьев проводится 

вдоль завода для обследования поймы, русла, растительности и почв на склонах. 

Общий объем работ составляет 0,2 км; 

3. Опрос местных жителей о режиме водотока. Опрос произвести 

детально, согласно «Акт опроса о режиме реки» с заполнением всех пунктов. При 

отсутствии людей близ створа опрос можно провести там, где на реке есть посёлки 

(лучше по дороге); 

4. Замер расхода воды проводится для уточнения коэффициента 

шероховатости и скоростей потока. 

Измерение расхода воды вертушкой: 

 на всех непересыхающих водотоках, где есть в русле вода и течение, 

оборудовать гидроствор, совмещенный с морфоствором по створу перехода, 

измерить расход воды. 

 гидростворы выбирать на прямолинейных участках, перпендикулярно 

долине реки (ручья). 

7. Определение мгновенных уклонов зеркала реки по урезным кольям. В 

зависимости от типа и ширины водотока уклоны определяются по одному или по 

обоим берегам водотоков нивелированием. Уклоны водной поверхности 

необходимы для гидравлических расчетов скоростей потока при различных уровнях 

воды при построении кривой Q=f(H). 

Занивелировать уклоны водной поверхности всех пересекаемых водотоков в 

пределах 0,5 км выше и ниже створа пересечения (общая длина 1 км, но в пределах 

морфологически однородного участка) для всех рек и каналов. В том случае, если 

русло пересохшее, нивелировать уклон по тальвегу, рейку ставить на перекаты. 

Общее расстояние не менее 0,5 км выше и ниже створа. 

8. Морфоствор. Морфоствор необходим для расчета параметров 

поперечного сечения русла и скоростей потока при различных уровнях воды. Это 

необходимо для расчета координат кривой расходов Q=f(H) гидравлическим 

методом. Морфоствор разбивается в наиболее узком месте долины. 

Морфостворы снимаются для всех водотоков; 

85



 

33 

9. Фотоработы будут проводиться в объеме 5 снимков - проектируемый 

объект (3 рабочих снимка, 2 снимка для фотофиксации проводимых работ). 

Сдача полевых материалов 

По завершении полевых работ исполнитель передает материалы на приемку 

начальнику партии, который составляет акт приёмки на выполненные объёмы. Акт 

приёмки утверждается начальником отдела, и материалы сдаются в группу 

гидрологических расчетов для дальнейшей обработки. 

Материалы должны содержать: 

- журнал гидрологического обследования; 

- акты опросов о режиме реки; 

- гидролого-морфологическое описание реки в пределах участка 

обследования; 

- фотоматериалы; 

- программу работ, утвержденную заказчиком; 

- акт приемки полевых материалов. 

Камеральные работы 

На основании материалов гидрометеорологических, топогеодезических и 

геологических изысканий, а также имеющихся данных наблюдений УГМС по 

рассматриваемой территории составляется климатическая характеристика района 

работ, производятся расчеты по определению гидрологических характеристик реки в 

заданном створе, составляется прогноз плановых и вертикальных деформаций 

русла, составляются выводы и рекомендации. Все материалы оформляются в виде 

технического отчета. 

Все работы выполняются в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, СП 131.13330.2012, 

СП 33-101-2003 и «Пособие по определению расчетных гидрологических 

характеристик». 

1. Климатическая характеристика района работ составляется согласно 

требований СП 11-103-97, СП 131.13330.2012. Климатическая характеристика 

исследуемого района дается по данным ближайших репрезентативных 

метеостанций. 

2. Определение расчетных расходов и уровней воды. Определение 

расчетных расходов воды рек в заданных створах выполняется по СП 33–101–2003 с 

учётом данных наблюдений на гидропостах УГМС. Расчетные обеспеченные 
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расходы воды используются для определения соответствующих расчётных уровней 

воды при помощи расчетной кривой Q=f(H). 

3. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Отчёт по 

инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполняется по результатам 

полевых и камеральных работ в составе комплексного отчета о выполненных 

инженерных изысканиях. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

включает в себя следующие сведения: гидрологическая изученность, состав, объём 

и методы производства изыскательских работ, гидрологическая характеристика 

района изысканий, климатическая характеристика, режим уровней, режим стока, 

режим твёрдого стока, скорость течения, ледовый режим, русловые и пойменные 

деформации, выводы и рекомендации. Стандартные текстовые и графические 

приложения приводятся отдельными файлами. 

Объемы полевых и камеральных работ 

Объемы полевых и камеральных работ приведены в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 - Объемы полевых и камеральных работ 

№ Наименование работ Объём работ 

1. Рекогносцировочное обследование реки 0,1 
2. Рекогносцировочное обследование бассейна реки 1 
3. Водомерный пост из одной сваи (рейки) 1 
4. Наблюдения на водомерном посту 0.03 
5. Измерение расходов воды детальным методом 1 
6. Определение скорости и направления течения 1 
7. Промеры глубин 1 
8. Отбор проб донных отложений 1 
9. Фотоработы 5 
10. Разбивка и нивелирование морфометрического створа 0,1 
11. Установление высот высоких и других характерных уровней воды прошлых лет 1 
12. Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке 1 
13. Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе 

пунктов наблюдений до 50 
1 

14. Составление схемы гидрологической изученности бассейна реки при числе 
пунктов наблюдений до 50 

1 

15. Программа работ 1 

16. Гидравлическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой для 
расчётного уровня 

1 

17. Построение кривой расхода гидравлическим методом 1 
18. Определение площади водосбора 0,1 
19. Определение средней высоты водосбора 1 
20. Определение уклона водосбора 1 
21. Определение максимального расхода воды по формуле предельной 

интенсивности по готовым гидрографическим характеристикам 
1 

22. Определение максимальных весеннего половодья по эмпирическим 
редукционным формулам 

1 

23. Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в исследуемом створе 1 
24. Подбор метеостанции, оценка материалов 1 
25. Среднемесячная температура воздуха 30 
26. Среднемесячная влажность воздуха 30 
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№ Наименование работ Объём работ 

27. Ветер (месячные данные) 30 
28. Осадки (месячные данные) 30 
29. Снежный покров (декадные данные) 30 
30. Атмосферные явления (туман, гроза, метель, гололед) 30 
31. Максимальная скорость ветра  1 
32. Построение розы ветров 1 
33. Суточные максимумы осадков различной обеспеченности 1 
34. Число переходов, температуры воздуха через 0 оС 1 
35. Расчет нормативной глубины промерзания 1 

36. Составление климатической записки 1 

37. Составление гидрологического отчета 1 

Линейное сооружение пересекает 1 водный объект. По данному водотоку 

будет проводиться комплекс полевых и камеральных работ. 
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7 Инженерно-экологические изыскания 

Цель и основные задачи инженерно–экологических изысканий 

Цель изысканий - комплексное изучение природных и техногенных условий 

территории в объеме, достаточном для принятия проектных решений по 

строительству. 

Основные решаемые задачи: 

 получение исходных данных, сбор и обобщение необходимой 

информации по территории объекта проектируемого строительства, 

 оценка современного экологического состояния отдельных компонентов 

природной среды и экосистемы в целом по территории объекта проектируемого 

строительства, 

 выявление загрязнения почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, 

на основе нормированных качественных и количественных показателей, исходя из 

анализа современной ситуации и предшествующего использования территории, 

 радиологические исследования - оценка гамма–фона, 

 оценка негативных физических факторов воздействия: шум, 

электромагнитное излучение, 

 предварительный качественный прогноз возможных неблагоприятных 

изменений окружающей среды. 

Пространственные границы площади изысканий 

Площадь инженерно–экологических изысканий по трассе ограничена полосой 

отвода земель под строительство.  

Организация и методика изысканий 

В соответствии с нормативными требованиями СП 11-102-97 (п. 3.1) 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства выполняются для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды под 

влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или 

ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий, для сохранения оптимальных 

условий жизни населения». 

Состав работ 

Подготовительные работы: сбор, обобщение и анализ опубликованных, 

фондовых, проектных (технические решения) и справочно-информационных 

материалов о состоянии природной среды и современном характере хозяйственного 
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освоения по территории размещения объекта в специально уполномоченных 

органах в области охраны окружающей среды и их территориальных 

подразделениях. Привлекаются материалы инженерно–гидрометеорологических и 

инженерно–геологических исследований, выполняемых в рамках комплексных 

изысканий ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» по данному объекту.  

Основная тематика материалов: 

 состояние воздушной среды (атмосферного воздуха) по результатам 

гидрометеорологических наблюдений, климатические условия, фоновые 

концентрации загрязняющих веществ, 

 данные о типах и подтипах почв, их положении в рельефе, 

почвообразующих и подстилающих породах, характере землепользования, 

 информация по хозяйственному освоению исследованной территории, в 

том числе сведения о проектируемых техногенных объектах, 

 геолого–гидрогеологические условия, 

 гидрологические условия, водоохранные зоны, 

 растительность и животный мир, включая виды, занесенные в Красные 

книги, 

 наличие/отсутствие ООПТ федерального, регионального и местного 

значения, месторождений полезных ископаемых, объектов историко-культурного 

наследия, скотомогильников, зон санитарной охраны водозаборов, 

 социально–экономические и медико–биологические условия.  

Сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых, проектных и 

информационных материалов о состоянии природной среды в районе размещения 

объекта изысканий включают их приобретение по официальным запросам в местных 

контролирующих органах.  

Предварительная картографическая основа будет подготовлена по результатам 

предполевого экологического дешифрирования (ландшафтная структура, 

коммуникации, гидрография, границы угодий). 

Полевые работы 

Комплексное рекогносцировочное (маршрутное) обследование 

территории (рекогносцировочное почвенное обследование, рекогносцировочное 

геоботаническое и зоогеографическое обследование) выполняется для 

получения качественной характеристики состояния всех компонентов природной 

среды (ландшафтной структуры, поверхностных вод, почвенно-растительного 

покрова, техногенных объектов) и уточнения условий проведения изысканий. 

90



 

38 

Основное внимание уделяется ландшафтным, геолого–геоморфологическим, 

гидрологическим условиям, флористической оценке, выявлению источников и 

признаков загрязнения, оценке степени антропогенных воздействий. Натурная 

заверка результатов предполевого дешифрирования космоснимков 

(дешифровочных признаков) выполняется непрерывно по всем маршрутам. 

Протяженность маршрутов – 1,6 км, описание точек наблюдений – 3 точки. 

Исследования почвенного покрова проводится с целью оценки мощности снятия 

плодородного и потенциально-плодородного горизонтов. Закладываются 2 шурф для 

описания разреза и опробования почвенных горизонтов на агрохимические показатели. 

Объем опробования - 3 пробы по шурфу (плодородный, потенциально-плодородный и 

подстилающий горизонты). Итого – 6 проб. Агрохимические исследования почв 

проводятся согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 для оценки их пригодности при использовании 

для биологической рекультивации (проектирование рекультивационных работ). При 

оценке почв по пригодности их использования для рекультивации (плодородные и 

потенциально-плодородные) в каждой пробе определяются: рН вод. выт, сухой остаток, 

содержание гумуса, содержание ЕКО+обменный натрий, калия подвижного, грансостав 

(сумма фракций менее 0,01 мм), емкость поглощения. Количество проб на определение 

содержания гумуса – 9 проб, на определение карбонатности – 6 проб. 

При исследование растительного покрова проводится натурная заверка 

результатов предполевого дешифрирования, уточняется положение границ 

растительных сообществ, выделяются основные типы растительных сообществ 

(лесная и садовая, луговые и агроценозы), оцениваются их видовое разнообразие и 

степень нарушенности. Закладываются стандартные геоботанические пробные 

площадки размером 10 х 10 м (на лугах и в агроценозах).  

Характеристика состояния животного мира включает оценку видового 

состава млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий, основных типов их 

местообитаний, распространения охотничьих и редких видов животных. Видовой 

состав и биотопическое распределение позвоночных выявляются в ходе 

маршрутных учетов, путем визуальной и акустической регистрации встреч животных, 

а также следов их жизнедеятельности. Особо внимание уделяется редким видам, 

занесенным в Красные Книги. Поскольку за короткий срок инженерно-экологических 

изысканий изучение состояния животного мира не может быть достаточно 

представительным, характеристика животного мира дается в основном по данным 

опубликованных источников, а также по материалам охотничьих хозяйств. 
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Оценка фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе принималась по данным УГМС. 

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды  

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды носит разовый 

характер. 

Геоэкологическое опробование почв и грунтов. Опробование почв при 

инженерно–экологических изысканиях для строительства выполняется для их 

экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного 

накапливать и депонировать значительные количества загрязняющих веществ, 

оказывая как непосредственное влияние на состояние здоровья населения, так и 

опосредованное – через потребляемую сельскохозяйственную продукцию. 

Представительность геоэкологического опробования почв и грунтов по трассе 

обеспечивается поверхностными пробами и пробами погоризонтного опробования 

шурфов и керна скважин на глубину заложения ВОЛС. Отбор проб почв 

производится из поверхностного слоя методом «конверта» на площади 20 – 25 м2 на 

глубину 0,0 – 0,20 м. Всего 13 проб. 

Соблюдаются требования к качеству устройств и емкостей для отбора и 

хранения образцов, условиям транспортировки и хранения. 

Принимая во внимание характер проектируемого объекта, спектр 

контролируемых компонентов определяется, исходя из специфики состава 

потенциального загрязнения.  

Контроль загрязнения почв осуществляется по следующим параметрам: 

 содержание спектра тяжелых металлов (никель, медь, цинк, кадмий, 

свинец, ртуть, мышьяк) и нефтепродуктов – во всех пробах (13 проб), 

 содержание бенз(а)пирена, сульфатов и нитратов, ПАВ, фенолов и 

цианидов, гумуса, остаточных пестицидов – по выборке поверхностных проб 

(3 пробы), 

 микробиологические и паразитологические показатели – в 

поверхностных пробах (3 пробы), 

 удельная активность Cs-137 и удельная эффективная активность 

радионуклидов – по выборке поверхностных проб (3 пробы). 

Для оценки кислотности по ГН 2.1.7.2511-09 во всех пробах почв и грунтов 

определяется рН сол. вытяжки.  

Для оценки регионального фонового уровня концентрации тяжелых металлов 

в почвах принимаются данные СП 11–102–97, таблица 4.1. 
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Гидрогеохимическое опробование поверхностных и подземных вод 

Количество створов гидрохимического опробования поверхностных вод – 

2 (две пробы поверхностных вод). Привлекаются результаты гидрохимического 

опробования подземных вод. Количество скважин гидрохимического опробования – 

2 скважины (2 пробы грунтовых вод). Необходимые объемы образцов, требования к 

качеству (вещественному составу, чистоте, стерильности, герметичности) устройств 

и емкостей для отбора и хранения образцов, использование консервантов, условия 

транспортировки и хранения устанавливаются по согласованию с аналитической 

лабораторией. 

Лабораторные исследования водной пробы включают химический анализ 

(сухой остаток, жесткость общая, рН, основные показатели макрокомпонентного 

состава, соединения азота, железо общее), органолептические показатели, 

определение группы тяжелых металлов (медь, цинк, кадмий, свинец), 

нефтепродуктов, АПАВ, фенолов, ХПК, в поверхностных водах – дополнительное 

определение БПК, содержания растворенного кислорода, окисляемость 

перманганатная. 

Опробование донных отложений выполняется совместно с гидрохимическим 

опробованием поверхностных вод (2 пробы). Лабораторные исследования донных 

отложений – содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. 

Оценка радиационной обстановки 

Поиск и выявление радиационных аномалий. Гамма-съемка территории 

проводится по маршрутным профилям в режиме непрерывного прослушивания 

(свободного поиска). Прибор – радиометр СРП-68-01. Площадь гамма-съемки – 

1,6 га. 

Замеры мощности дозы гамма – излучения. Проводятся на контрольных 

точках. Прибор – дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр». 

Результаты радиологических исследований оформляются в виде протокола. 

Исследования вредных физических воздействий. Пункты контроля вредных 

физических воздействий выбираются с учетом расположения зон дискомфорта от 

существующих источников ЭМИ и шума. 

Напряженность электрического и магнитного полей оценивается по трассе. 

Измерение уровня электрической и магнитной составляющих электромагнитного 

поля производится прибором «Октава–110А» совместно с антеннами П6–70 и П6–71 

(измерение напряженности магнитного и электрического поля соответственно). 

Число точек замеров – 1. 
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Уровень звука (шума) оценивается в местах максимальной акустической 

нагрузки. Измерение и расчет уровня шума проводится с использованием 

прецизионного измерителя шума «ОКТАВА–110А». Число точек замеров – 1. 

Все результаты замеров ЭМИ и шума оформляются в виде протоколов. 

Предварительный прогноз негативных последствий проектируемого 

строительства основывается на всем массиве собранной информации. В отчете 

представлены рекомендации по снижению негативных последствий. 

Лабораторные исследования почвенных, грунтовых и водных проб на 

содержание загрязняющих веществ выполняются в специализированных химико–

аналитических лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.  

Камеральные работы включают анализ современного состояния природных 

компонентов на основе обработки результатов маршрутного обследования 

территории, лабораторных данных по почвам, грунтам, поверхностным водам и 

донным отложениям, по подземным водам, материалов, собранных в органах по 

контролю природной среды. Составляются рабочие карты и схемы с оцифровкой и 

подготовкой картографического материала в электронном виде, устанавливается 

соответствие выявленных параметров действующим нормативам, определяются 

ценность и современное состояние природного комплекса, обосновываются 

качественный прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния 

проектируемого строительства и основные позиции экологического мониторинга. 

Осуществляется подготовка итогового отчета по результатам инженерно–

экологических изысканий. По результатам инженерно–экологических изысканий 

составляются схематические карты. 

Для большей информативности схематическая карта современного 

экологического состояния, включающая функциональное зонирование территории и 

результаты полевых исследований, схематическая карта природоохранных 

ограничений, а также схематическая карта прогнозируемого экологического 

состояния (прогноз негативных последствий) с указанием направлений 

потенциальной техногенной миграции и участков возможной активизации 

поверхностной и линейной эрозии рассматриваются в комплексе, как 

«Схематическая карта современного экологического состояния природной среды и 

прогноза негативных последствий с указанием территорий природоохранных 

ограничений»), что обеспечивает большую наглядность оценки состояния природной 

среды (в графическом выражении). 
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8 Контроль качества и приемка работ 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов 

изысканий, соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям 

программы и технического задания будет осуществляться согласно 

СП 47.13330.2012. 

Контроль качества производства работ будет осуществляться для 

обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции на всех стадиях и на 

всех уровнях управления производством: при сборе исходных данных, выполнении 

полевых и камеральных работ, принятии инженерных решений. 

Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и 

ведения полевой документации должен проводиться начальником изыскательской 

партии. При этом проверяется соблюдение технологической дисциплины, в том 

числе требований нормативных документов, а также правил эксплуатации 

оборудования и приборов, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При 

обнаружении в процессе выборочного контроля нарушений методики и технологии 

выполнения работ или ошибок в первичной документации начальник партии или 

другой специалист по его указанию принимает решение о проведении 

дополнительных или повторных измерений, а при необходимости проводит 

квалифицированный технический инструктаж исполнителей. 

Все измерительные приборы и оборудование, используемое при выполнении 

инженерных работ, проходят обязательную метрологическую поверку. Перед 

выездом на полевые работы осуществляется контроль соответствия документов, и 

выдача их линейным руководителям. 
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9 Используемые нормативные документы 

При выполнении инженерных изысканий будут использованы нормативные 

документы, а также фондовые и опубликованные материалы: 

1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. М., 2012 г.; 

2. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. М., 2016 г.; 

3. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

4. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. Госстрой России, М., 1997 г.; 

5. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 

6. СП 11-105-97, части I-III, VI. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства; 

7. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. М., 2014 г.; 

8. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. М., 2018 г.; 

9. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. М., 2016 г.; 

10. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. М., 2016 г.; 

11. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. М., 

Стандартинформ, 2017 г.; 

12. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. М., 2012 г.; 

13. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. М., 2012 г.; 

14. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация, М., 2013 г.; 

15. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. М., Стандартинформ, 2013 г.; 

16. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. М., Стандартинформ, 2016 г.; 

17. ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости; 

18. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава; 

19. ГОСТ 26423-85 – ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения катионно-

анионного состава водной вытяжки; 

20. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов; 

21. ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб; 
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22. ГОСТ 20276-2012. Грунты. Метод полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости; 

23. ГОСТ 9.602-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от 

коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии. М., Стандартинформ, 2016 г.; 

24. ГОСТ 21.302-2013. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям М., Стандартинформ, 2014 г.; 

25. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим работам. М. А. Солодухин, И. В. Архангельский. М. Недра, 

1982 г.; 

26. Пылаев А. М. Руководство по интерпретации вертикальных электрических 

зондирований. М., Недра, 1968 г.; 

27. РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические 

требования к производству геофизических работ. Электроразведка. - М.1987г.; 

28. Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1:200 000. Серия 

Кавказская. Лист L-37-ХХVII; 

29. Инженерная геология СССР. Том 8. Кавказ, Крым, Карпаты. Издательство 

Московского университета, 1978 г.; 

30. Геология СССР. Том IX. Северный Кавказ. «Недра», 1968 г.; 

31. Гидрогеология СССР. Том IX. Северный Кавказ. «Недра», 1968 г. 
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10 Требования по охране труда и технике безопасности при 

проведении работ 

При выполнении инженерных изысканий необходимо строгое соблюдение 

«Правил безопасности при геологоразведочных работах» ПБ 08-37-2005 (одобрены 

Роснедрами 07.07.2004), ПТБ – 88 «Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство».  

К производству работ повышенной опасности будут допущены сотрудники, 

прошедшие специальную техническую подготовку и обучение правилам безопасного 

ведения этих работ, прошедшие медицинский осмотр и имеющие медицинское 

заключение по состоянию здоровья на допуск к работам повышенной опасности. 

Рабочие, занятые на данном объекте должны быть обеспечены 

сертифицированной спецодеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной 

защиты. 

Строительная площадка должна быть оборудована:  

 сигнальными ограждениями с предупредительными надписями и 

знаками безопасности для ограждения мест производства работ и опасных зон;  

 первичными средствами пожаротушения.  

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке 

необходимо:  

 техника и автотранспорт должны быть обеспечены надежно 

действующими сертифицированными искрогасителями; 

 места со следами нефтепродуктов должны немедленно очищаться, а 

места розлива горючих жидкостей засыпаться сухим песком, который в свою 

очередь должен утилизироваться в специально отведенные для этого места; 

 слив пожаро-взрывоопасных продуктов в канализационные системы, 

даже в аварийных случаях, запрещается;  

 территорию объекта работ своевременно очищать от горючих отходов, 

мусора и т.д.;  

 заправку транспорта топливом (с учетом суточной потребности в ГСМ) 

осуществлять в специально предназначенных для этой цели местах, за территорией 

предприятия. 
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Изыскания будут выполняться с принятием мер по обеспечению 

минимального ущерба при бурении скважин, установке закрепительных знаков и т.д., 

соблюдением правил вырубки лесонасаждений, следует не допускать потраву 

сельхозугодий. Работы производить в строгом соответствии с земельным отводом. 

Для снижения воздействия на поверхность земель, защиты поверхностных и 

подземных вод от загрязнения, снижения суммарных выбросов загрязняющих 

веществ, предусмотрены следующие мероприятия: 

 своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения 

территории отходами производства; 

 запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных 

средств; 

 запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов 

материалов и отходов; 

 для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить контроль топливной 

системы механизмов. 

Загрязнение атмосферы в период изыскательских работ носит временный 

обратимый характер. 

Цель мероприятий по охране окружающей среды – предотвращение и 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
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11 Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 

По результатам инженерных изысканий будут составлены технические 

отчеты, содержащие пояснительную записку, текстовые и графические материалы, 

которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и 

технического задания. Отчеты должны формироваться отдельным томом по 

каждому виду изысканий.  

Электронный вид технического отчета о выполнении работ должен 

соответствовать бумажному варианту. 

Электронная версия передается на дисках СD/DVD (Read only). Диск должен 

быть защищен от дозаписи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты 

изготовления, названия комплекта, его шифра и общего числа носителей.  

Документация на электронном носителе предоставляется в следующих 

форматах: 

Текстовая документация – форматы версии MS Office 2007 и выше 

(*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.); 

Чертежи основных комплектов в форматах AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg) 

и Adobe Reader (*pdf); текстовая документация – Adobe Portable Document format 

(*.pdf, *.tif); 

Данные программных комплексов (географических информационных систем) в 

форматах MapInfo; 

Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами 

операционной системы Windows 2000/XP/Vista/Windows 7; 

Материалы инженерных изысканий для проектирования передавать в ПО Civil 

3D 2014г.  или в пакете программ «Credo». 

Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с 

сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: физическая 

структура с указанием имен электронных документов, электронный формат, объем 

документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске, 

содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов ИИ. 

Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в 

электронном виде «Сигнальный экземпляр». 

После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр на 

бумажном носителе и 1 в электронном виде, для прохождения необходимых 

экспертиз. 
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После получения положительного заключения экспертизы и утверждения ПД 

предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном 

виде. 

Приложения к Программе: 

Приложение А - Копия задания на выполнение инженерных изысканий; 

Приложение Б - Копия выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации; 

Приложение В - Схема расположения инженерно-геологических выработок, 

точек статического зондирования. 

101



 

49 

Список исполнителей 

Выполненный раздел  
Отдел,  

должность, И.О. Фамилия 
Подпись  

Общие сведения, 1, 2, 8 – 11 
ОИГ, 

ведущий инженер-геолог, 
Ткаченко Т.Б.  

3 
ОИГТ, 

Главный геодезист, 
Акимов Е.М.  

5 
ОИГФ, 

ведущий инженер-геофизик, 
Медведева Е.В.  

6 
ОИГМ, 

ведущий инженер-гидролог 
Красотина Е.А.  

7 
ОИЭ, 

ведущий инженер-эколог 
Голынский Е.А.  
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Приложение А - Копия задания на выполнение инженерных изысканий 
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Приложение Б - Копии документов, устанавливающих право на выполнение работ 
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Приложение В - Схема расположения инженерно-геологических выработок, точек статического зондирования 
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Чибисова Т А
Машинописный текст
Приложение В

Чибисова Т А
Машинописный текст
(обязательное)

Чибисова Т А
Машинописный текст
Документы, устанавливающие право на выполнение работ

Самарина Е В
Машинописный текст



 

1 

 

 

 

 

Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания 

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

(Ассоциация «Инженер-Изыскатель») 

 ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430, г. Москва, РФ, 115088; тел./факс: (495)259-40-91; info@izsro.ru                         
 

 Форма утверждена 

                    приказом Федеральной службы 
                           по экологическому, технологическому 

                          и атомному надзору 

                             от «04» марта 2019 г. № 86  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

__20.01.2020__  __39-2020__ 
                (дата)   (номер) 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания  

в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 

Ассоциация «Инженер-Изыскатель» 

 (полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

 

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

 (вид саморегулируемой организации) 

 
115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, www.izsro.ru, info@izsro.ru  

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

 
№ СРО-И-021-12012010 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 
 

выдана    Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица 

 или полное наименование заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1.  Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1.  Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА" 

 

ООО 

"СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА" 

1.2.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

7104037590 

 

1.3.  Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1027100594982 
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1.4.  Адрес места нахождения юридического лица 300012, РФ, Тульская область,  

г. Тула, ул. Михеева, д. 17, эт. 5 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
нет 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
043 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

19.11.2009 

2.3.  Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 

19.11.2009 

Протокол заседания Совета     

№ 1 от 19.11.2009 

2.4.  Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
19.11.2009 

2.5.  Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
нет 

2.6.  Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
нет 

3.  Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения 

работ: 

3.1.  Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

 

 
 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

19.11.2009 19.11.2009 нет 
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3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

(нужное выделить): 

 

а) первый нет до 25 млн. ₽ 

б) второй нет до 50 млн. ₽ 

в) третий да до 300 млн. ₽ 

г) четвертый нет от 300 млн. ₽ 

д) пятый
*
 нет нет 

е) простой
*
 нет в случае если член саморегулируемой организации 

осуществляет только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, 

реконструкцией объекта капитального строительства 

 
*
 Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

 

а) первый нет до 25 млн. ₽ 

б) второй нет до 50 млн. ₽ 

в) третий да до 300 млн. ₽ 

г) четвертый нет от 300 млн. ₽ 

д) пятый
*
 нет нет 

 
*
 Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

4.  Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 

 

нет 
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4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ
* 

  ________________________________
 

* указываются сведения только в отношении действующей 

меры дисциплинарного воздействия 

нет 

 

 

 

Директор                                   _____________________   А.П. Петров 
(должность уполномоченного      (инициалы,фамилия) 

лица) 

                                                                    М.П.      
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i.nazarova
Машинописный текст
Приложение Г

i.nazarova
Машинописный текст
(Обязательное)

i.nazarova
Машинописный текст

i.nazarova
Машинописный текст

i.nazarova
Машинописный текст

i.nazarova
Машинописный текст

i.nazarova
Машинописный текст

i.nazarova
Машинописный текст
Копии свидетельств о поверках средств измерений
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Копия верна.        
Зам. ген. директора        
ООО НПП «Форт XXI»    Левин Г.С.  
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Условные обозначения

- железные дороги с жд станциями

- автодороги с твердым покрытием

Проектируемая трасса

- границы районов Краснодарского края

Н
ов

ор
ос

си
йс

к

Транспортная схема (1:300000) 

- отрезки пути (КМ)

М
4

(2,1)

Горячий ключ

Го
ря

чи
й 

кл
ю

ч

(24)

(5,4)

(2,1)

(3,4)

(7)

(66)

СЛАВЯНСК-на-КУБАНИ

Составил: Голованчиков Д.А.

Проверил: Назарова И.А.

Геленджик

(19,5)
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Приложение К 
(обязательное) 

 

 

Сведения о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ  

на объекте: 

«Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» 
(название объекта или района работ) 

 

L-37-113, L-37-114 

(масштаба 1:100 000) 

 

Полевые работы выполнены _________ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»_____________ 

(наименование организации) 

июль 2020 г. 
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Составил:           Проверил:   
                                                                                                                                                                                                                                        

Маркшейдер    Попов А.С.      Главный геодезист    Акимов Е.М. 
 
 

№ 

п/п 

Номер и название пункта, 

класс сети, разряд, тип 

центра и номер марки, 

ориентированные пункты 

Сведения о состоянии пункта 

Работы выполнены по 

возобновлению внешнего 

оформления 
центра 

Наружных 

знаков 

Ориентирных 

пунктов 

1 Холмский сохранился сохранился - не производились 

2 Совхозный сохранился сохранился - не производились 

3 Черноморский сохранился сохранился - не производились 

4 Склад сохранился сохранился - не производились 

5 Кладбище сохранился сохранился - не производились 
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Составил:                       Попов А.С. 

Проверил:     Акимов Е.М.. 

Приложение Н 
(обязательное) 

Отчет об обработке базовых линий 

по объекту: Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская

Измерение  От  До  Тип решения П. Точн.
(Метр) 

В. Точн. 
(Метр) 

Геод. аз.  Элл. 
расстояние

(Метр)

ΔВысота
(Метр) 

Совхозный --- 
Холмский (B5) 

Совхозный Холмский  Фиксированное 0.0050 0.0248  259°56'48"  8357.8447 0.0913

Черноморский --- 
Совхозный (B2) 

Совхозный Черноморский Фиксированное 0.0038 0.0224  132°36'55"  3206.0100 41.3896

Совхозный --- 
Черноморский 
(B7) 

Совхозный Черноморский Фиксированное 0.0042 0.0240  132°36'56"  3206.0129 41.3286

Холмский --- 
Черноморский 
(B6) 

Холмский Черноморский Фиксированное 0.0052 0.0276  93°46'19"  10612.7668 41.2230

Черноморский --- 
Склад (B10) 

Черноморский Склад  Фиксированное 0.0043 0.0194  85°06'48"  23104.6585 -71.2040

Черноморский --- 
Кладбище (B3) 

Черноморский  Кладбище  Фиксированное 0.0054 0.0289  102°12'25"  27575.2118 -62.5541

Склад --- 
Совхозный (B9) 

Склад  Совхозный Фиксированное 0.0060 0.0352  270°39'53"  25380.0513 29.8506

Склад --- 
Кладбище (B8) 

Склад  Кладбище  Фиксированное 0.0054 0.0484  153°27'15"  8733.4398 8.6310

ПОГС2036 --- 
ПОГС2046 (B24) 

ПОГС2036 ПОГС2046  Фиксированное 0.0011 0.0019  18°38'13"  160.6250 0.0099

ПОГС2046 --- 
ПОГС0429 (B27) 

ПОГС2046 ПОГС0429  Фиксированное 0.0024 0.0039  21°45'55"  1199.8403 -2.8921

ПОГС2046 --- 
Склад (B31) 

ПОГС2046 Склад  Фиксированное 0.0043 0.0182  320°16'21"  4279.7300 9.5737

ПОГС2046 --- 
ПОГС0168 (B25) 

ПОГС2046 ПОГС0168  Фиксированное 0.0030 0.0045  20°24'53"  1378.8213 -2.7295

ПОГС2036 --- 
ПОГС0429 (B28) 

ПОГС2036 ПОГС0429  Фиксированное 0.0038 0.0064  21°23'44"  1360.2604 -2.8760

ПОГС0429 --- 
Склад (B29) 

ПОГС0429 Склад  Фиксированное 0.0061 0.0099  304°23'59"  3854.1093 12.4161

ПОГС2036 --- 
Склад (B32) 

ПОГС2036 Склад  Фиксированное 0.0058 0.0206  322°04'01"  4366.1203 9.5585

Склад --- 
ПОГС0168 (B30) 

Склад  ПОГС0168  Фиксированное 0.0054 0.0081  121°50'29"  3787.0365 -12.2478

ПОГС2036 --- 
ПОГС0168 (B26) 

ПОГС2036 ПОГС0168  Фиксированное 0.0051 0.0078  20°13'44"  1539.3832 -2.7171

ПОГС0168 --- 
ПОГС0429 (B33) 

ПОГС0168 ПОГС0429  Фиксированное 0.0034 0.0056  191°27'21"  181.5191 -0.1440

ПОГС0168 --- 
Склад (B34) 

Склад  ПОГС0168  Фиксированное 0.0045 0.0067  121°50'30"  3787.0463 -12.3066

ПОГС0429 --- 
Склад (B35) 

Склад  ПОГС0429  Фиксированное 0.0100 0.0156  124°22'17"  3854.1169 -12.4588
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Приложение П 

Отчет об уравнивании сетей 

по объекту: Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ 
«Смоленская» до узла связи «УС Смоленский» 

 

Настройки уравнивания 

Ошибки установки 
GNSS 

Ошибка в высоте антенны: 0.0000 m

Ошибка центрирования: 0.0000 m

Вывод ковариации 
В плане: 
Распространение линейных ошибок (E): США

Постоянный член [C]: 0.0000 m

Масштаб линейных ошибок [S]: 1.960

Трехмерный  

Распространение линейных ошибок (E): США

Постоянный член [C]: 0.0000 m

Масштаб линейных ошибок [S]: 1.960

 

Результаты уравнивания 

Количество итераций для правильного уравнивания: 2 

Масштабный коэффициент сети: 1.00 

Проверка по критерию Хи-квадрат (95%): Пройдено 

Доверит. вероятность для точности: 95% 

Степеней свободы: 36 

Статистика по векторам после обработки
Масштабный коэффициент: 1.00

Показатель избыточности: 36.00

Априорный скаляр: 3.55

 
 

Фиксированные координаты 
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Имя точки Тип Восток σ 
(Метр) 

Север σ 
(Метр) 

Высота σ 
(Метр) 

Отметка σ 
(Метр) 

Фиксированное =  0.000001(Метр) 

 

 

Уравненные плоские координаты 

Имя точки Восток Y 
(Метр) 

Восток 
Y Ошибка 

(Метр) 

Север X 
(Метр) 

Север 
X Ошибка

(Метр) 

Отметка 
(Метр)

Отметка Ошибка
(Метр) Фиксация

Кладбище 1367883.555   0.0090   450106.099  0.0100  51.121   0.0817    

ПОГС0168 1367140.020   0.0049   455914.201  0.0061  30.564   0.0286    

ПОГС0429 1367105.823   0.0050   455735.920  0.0063  30.404   0.0291    

ПОГС2036 1366622.717   0.0047   454464.267  0.0060  33.197   0.0291    

ПОГС2046 1366672.471   0.0046   454617.001  0.0058  33.217   0.0289    

Склад 1363903.015   0.0039   457880.133  0.0047  42.955   0.0277    

Совхозный 1338522.301   0.0066   457922.822  0.0076  72.758   0.0498    

Холмский 1330301.555   0.0098   456414.772  0.0102  72.749   0.0689    

Черноморский 1340894.593   0.0056   455766.195  0.0067  113.957   0.0386    

 

Компоненты эллипса ошибок 

Имя точки Большая полуось 
(Метр) 

Малая полуось 
(Метр) Азимут 

Кладбище 0.0128 0.0108 154°

ПОГС0168 0.0077 0.0061 174°

ПОГС0429 0.0079 0.0063 1°

ПОГС2036 0.0075 0.0059 172°

ПОГС2046 0.0072 0.0057 174°

Склад 0.0059 0.0049 176°

Совхозный 0.0096 0.0082 8°

Холмский 0.0128 0.0121 18°

Черноморский 0.0084 0.0069 173°

 

Составил:                                              Попов А.С. 

 

Проверил:                                               Акимов Е.М. 
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Приложение Р 
(обязательное) 

 
 

 

Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети 

по объекту: «Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла 
связи «УС Смоленский» 

 

 
Система координат: СК-23 

Система высот: Балтийская-1977 г. 
 

Пункт X Y H 

ПОГС0168  1367134.903 455912.299 32.722 

ПОГС0429  1367100.709 455734.020 32.566 

ПОГС2036  1366617.598 454462.361 35.347 

ПОГС2046  1366667.352 454615.095 35.368 

 

Составил   Попов А.С. 

 

Проверил   Акимов Е.М. 
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Приложение Т 
(обязательное) 

 
 "14" августа 2020 г. 
 

АКТ № 1466/1 
КОНТРОЛЯ ПОЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
По объекту Строительство волоконно-оптической линии связи от узла связи МУПГ 
«Смоленская» до узла связи «УС Смоленский». 

Местоположение Российская Федерация, Краснодарский край, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Крымский и Славянский районы. 

Стадийность проектирования: Проектная документация 

Ответственный за производство полевых работ: Главный геодезист Акимов Е.М. 

Срок выполнения работ: согласно календарному плану. 

Объемы выполненных работ и их соответствие техническому заданию: 
№ 
п/п 

Виды работ Категория 
сложности 

Единица 
измерения 

Объем работ 

1 
Рекогносцировочное обследование 
участка местности II га 18 

2 
Рекогносцировочное обследование 
пунктов ГГС II пункт 5 

3 Закладка пунктов ОГС II пункт 4 

4 
Инженерно-топографическая съемка в 
М1:500, сечение рельефа 
горизонталями через 0.5м. 

II га 0.50 

5 
Инженерно-топографическая съемка в 
М1:2000, сечение рельефа 
горизонталями через 0.5м. 

II га 17.72 

 
Перечень предъявленных материалов: 

 ЦММ; 
 план топографической съемки в масштабе 1:500, сечение рельефа сплошными  

горизонталями через 0.5м. 

Предыдущие проверки: на данном участке не производились___________________________ 
Измерения выполнены электронным тахеометром  Nikon NPL-632 №34768-07 

Проверка в поле произведена: визуальным осмотром (пунктов ОГС), выборочным набором 
проверочных (контрольных пикетов в границах участка изысканий). 

Результаты проверки:  
В результате контрольной проверки установлено, что отступлений от программы работ и 

технического задания не наблюдается. 
Полевые измерения выполнены в срок в соответствии с графиком выполнения работ и 

действующих нормативных документов. 
Топографическая съемка выполнена с применением спутникового оборудования в 

соответствии с требованиями Инструкции по топографической съемке. 
По материалам полевых контрольных измерений установлено, что топографические 

планы соответствуют точности для установленного масштаба. 
Пропуски в съемке рельефа и ситуации отсутствуют. 
Величины средней погрешности не превышают допустимых значений. 
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Результаты контрольных измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Контрольный набор пикетов 

Контрольная станция 
Наименование пикета Расхождения в плане 

(мм) 
Расхождения по высоте 

(мм)  
Угол КН  0.1 3 
Угол КН  0.1 3 
Угол КН  0.1 2 

Опора ЛЭП  0.1 1 
Опора ЛЭП  0.1 2 

Средние погрешности 0.1 2 

Предельные погрешности 1.4 5 
Процент предельных 

погрешностей 
нет нет 

Допустимый процент 
предельных погрешностей 

10% 10% 

Процент погрешностей, 
превышающих предельные 

нет нет 

Допустимый процент 
погрешностей, 

превышающих предельные 
5% 5% 

Замечания: ____НЕТ________________________________________________________________ 
 
Ознакомлены:  

Главный геодезист       ______________ Акимов Е.М. 
 

Маркшейдер               ______________ Попов А.С. 

Исправление замечаний: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

ПРОВЕРИЛ: _Главный геодезист ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» Акимов Е.М _________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _Работа принимается с оценкой удовлетворительно_______________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛЕВЫХ РАБОТ: __удовлетворительно_________________ 
 

Маркшейдер     _________________    Попов А.С. 

Главный геодезист    __________________   Акимов Е.М. 

"14" августа 2020 г. 
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Приложение Щ 
(обязательное) 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный геодезист 
ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» 

Е.М. Акимов 
28.08.2020 г. 

АКТ №1466/2 
камерального контроля 

 
Комисcия в составе: 
 
Начальник камеральной группы – Назарова И.А. 
Ведущий-инженер – Криницына О.М. 
Маркшейдер – Попов А.С. 
 
Рассмотрела материалы полевых инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 

составе комплексных инженерных изысканий, полевыми бригадами и отрядами ОИЗ по объекту: 
Строительство волоконно-оптической линии связи от узла связи МУПГ «Смоленская» до узла 
связи «УС Смоленский». 

 
Материалы, предъявленные комиcсии: 
1. Каталоги координат и высот пунктов ОГС и точек съемочного обоснования; 
2. Обработанные теодолитные хода и хода тригонометрического нивелирования в формате 

credo.dat, уравненный в заводской системе координат согласно Заданию; 
3.  cmm в формате credo_ter, с отрисованным рельефом, ситуацией, коммуникациями; 
4. Абрисы. 

 
Комиссия установила: 
Основные технические показатели и характеристики инженерно-геодезических и топографических 

работ, их полнота и качество выполнения удовлетворяют требованиям нормативно технических 
документов. Полевые геодезические работы выполнены в достаточном объеме и могут быть переданы в 
камеральную группу отдела инженерной геодезии ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» для их 
окончательной обработки и выпуска Технического отчета. 
 

Список НТД, с использованием которых составлен акт- заключение:  
СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, инструкция ФСГиК России № ГКИНП (ОНТА)-

02-262-02, инструкция ГКИНП по топографической съемке в масштабах 1:500-1:5000, Условные знаки для 
топографических планов масштабов 1:500-1:5000 и т.д. 
 

Члены комиcсии: 
 

  
  

Акимов Е.М.  

  

Назарова И.А.  

  

Криницына О.М.  

  

Попов А.С.  
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КМ ПК

1 1 0+9.25 Канализация ст. 114 1.20  
2 1 0+17.05 водопр. ст. 325 0.80  
3 1 0+24.08 трубопр. ст. 114 1.00  
4 1 0+37.22 каб.связи 100 1.10  
5 1 0+44.67 каб.связи 100 1.00  
6 1 0+53.37 каб.связи 100 1.00  
7 1 0+76.54 каб.связи 100 1.20  
8 1 0+84.04 газопр. ст. 114 1.00  
9 1 0+89.85 газопр.ст. 114 1.00  
10 1 1+87.29 водопр.пнд. 100 0.80  
11 1 3+44.09 газопр. ст. 114 1.74  
12 1 8+0.33 нефтепр. ст. 159 0.80  
13 1 9+20.01 трубопр. ст. 159 0.90  
14 1 9+50.48 нефтепр. ст. 250 0.90  
15 1 9+62.99 нефтепр. ст. 159 0.90  
16 1 9+74.15 водопр. нед.ст. 159 0.80  
17 1 9+84.66 водопр.нед.ст. 114 0.80  
18 2 10+7.15 нефтепр. ст. 300 0.80  
19 2 10+38.07 каб.связи 100 1.10  
20 2 11+9.44 нефтепр. ст. 159 1.00  
21 2 11+64.41 газопр. ст. 219 0.90  
22 2 13+60.15 трубопр. ст 114 0.90  
23 2 13+75.88 газопр.нед.ст. 114 0.80  
24 2 13+77.24 нефтепр. ст. 114 0.90  
25 2 13+78.37 нефтепр. ст 89 0.80  
26 2 14+8.57 трубопр. 100 0.60  
27 2 15+6.22 каб.связи 100 1.20  

Выполнил: Крымова К.И

Проверил: Назарова И.А.

Приложение Щ
(обязательное)

по объекту: Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи «УС Смоленский»

ВОЛС

Место пересечений
 по трассе

Ведомость пересечений подземных коммуникаций

№ 
п/п Наименование Техническое 

состояние
Сечение

мм

Глубина 
заложения

м
Владелец Примечание
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1.81 0°00'
ВУ1 92°14' 19.29 87°46'
ВУ2 269°13' 95.02 89°13'
ВУ3 268°45' 155.42 88°45'
ВУ4 179°15' 44.51 0°45'

Ств.4а 179°52' 48.95 0°08'
Ств.4б 179°57' 46.93 0°03'
Ств.4в 180°15' 50.18 0°15'
Ств.4г 179°57' 50.52 0°03'
Ств.4д 180°08' 48.39 0°08'
Ств.4е 179°51' 49.32 0°09'
Ств.4ж 179°47' 40.55 0°13'

ВУ5 251°39' 27.17 71°39'
ВУ6 110°08' 125.65 69°52'
ВУ7 178°31' 45.81 1°29'

Ств.7а 180°12' 34.46 0°12'
ВУ8 90°56' 19.69 89°04'
ВУ9 266°39' 93.93 86°39'

ВУ10 183°03' 88.24 3°03'
ВУ11 174°42' 47.16 5°18'

Ств.11а 180°12' 45.67 0°12'
Ств.11б 179°53' 42.22 0°07'
Ств.11в 179°46' 41.20 0°14'
Ств.11г 180°19' 44.72 0°19'
Ств.11д 180°03' 53.77 0°03'
Ств.11е 179°47' 54.34 0°13'
Ств.11ж 180°04' 33.57 0°04'

ВУ12 267°26' 62.52 87°26'
180°00' 0.00 0°00'

Выполнил: Крымова К.И

Проверил: Назарова И.А.

ГОСТ, ТУ
Угол

Длина
линии

м

Величина 
левого угла

ВОЛС

Приложение Ю 
(обязательное)

Ведомость углов поворотов трассы

N
угла

по объекту: Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ 
«Смоленская» до узла связи «УС Смоленский»

202



П
К

+
К

М
П

К
+

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

В
ы

по
лн

ил
:

К
ры

м
ов

а 
К

.И

П
ро

ве
ри

л:
Н

аз
ар

ов
а 

И
.А

.

пе
ре

се
че

ни
я 

не
 в

ст
ре

че
ны

П
ри

ло
ж

ен
ие

 Я
(о

бя
за

те
ль

но
е)

по
 о

бъ
ек

ту
: С

тр
ои

те
ль

ст
во

 в
ол

ок
он

но
-о

пт
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

св
яз

и 
от

 М
У

П
Г

 «
С

м
ол

ен
ск

ая
» 

до
 у

зл
а 

св
яз

и 
«У

С
 С

м
ол

ен
ск

ий
»

В
ед

ом
ос

ть
 ж

ел
ез

ны
х 

до
ро

г,
 п

ер
ес

ек
ае

м
ы

х 
тр

ас
со

й

М
ес

то
 п

ер
ес

еч
ен

ия
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
ж

ел
ез

но
й 

до
ро

ги

У
го

л 
пе

ре
се

че
ни

я,
 

гр
ад

П
ри

м
.

О
тм

ет
ка

 
го

ло
вк

и 
ре

ль
са

Н
ас

ы
пь

 / 
вы

ем
ка

, м
К

ол
во

 
пу

те
й

В
О

Л
С

по
 т

ра
сс

е
по

 ж
ел

ез
но

й 
до

ро
ге

203



Приложение 1
(обязательное)

Каталог закрепительных знаков
по объекту:Строительство волоконно-оптической линии связи от МУПГ «Смоленская» до узла связи 

«УС Смоленский»
Система координат 1977 года

Система высот Балтийская МСК-23 
№№ по 

каталогу
Название 

пункта Координаты, м Высота, м Отметка 
земли, м Примечания

Х У
1 2 3 4 5 6 7
1 НТ 454493.03 1366821.88 0.00 37.61
2 ВУ1 454493.57 1366820.14 0.00 37.55
3 ВУ2 454475.36 1366813.78 0.00 37.53
4 ВУ3 454505.48 1366723.66 0.00 36.81
5 ВУ4 454653.92 1366769.71 0.00 35.58
6 Ств.4а 454696.60 1366782.34 0.00 35.36
7 Ств.4б 454743.57 1366796.12 0.00 34.92
8 Ств.4в 454788.61 1366809.30 0.00 34.38
9 Ств.4г 454836.71 1366823.59 0.00 33.59

10 Ств.4д 454885.15 1366837.93 0.00 33.06
11 Ств.4е 454931.52 1366851.78 0.00 32.77
12 Ств.4ж 454978.81 1366865.78 0.00 32.69
13 ВУ5 455017.74 1366877.13 0.00 33.02
14 ВУ6 455018.73 1366904.29 0.00 32.95
15 ВУ7 455138.20 1366943.21 0.00 33.04
16 Ств.7а 455182.11 1366956.26 0.00 33.10
17 ВУ8 455215.12 1366966.19 0.00 32.68
18 ВУ9 455221.10 1366947.43 0.00 32.78
19 ВУ10 455312.10 1366970.70 0.00 32.64
20 ВУ11 455396.31 1366997.07 0.00 32.54
21 Ств.11а 455442.43 1367006.93 0.00 32.44
22 Ств.11б 455487.05 1367016.65 0.00 32.73
23 Ств.11в 455528.32 1367025.56 0.00 32.67
24 Ств.11г 455568.62 1367034.09 0.00 32.67
25 Ств.11д 455612.32 1367043.58 0.00 32.48
26 Ств.11е 455664.86 1367055.03 0.00 32.62
27 Ств.11ж 455717.99 1367066.41 0.00 32.60
28 ВУ12 455750.81 1367073.47 0.00 32.68
29 КТ 455740.40 1367135.11 0.00 33.38

Выполнил:  Крымова К.И

Проверил:  Назарова И.А.
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Приложение 2 
(обязательное) 

Приложение Б 
к СП 392.1325800.2018 

 
Форма N 3.4  

 
ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»       

(наименование строительной организации) 
Строительство волоконно-оптической линии связи от узла связи от МУПГ «Смоленская» до узла  
связи «УС Смоленский» 

(наименование объекта) 
 

АКТ №1466/3 
сдачи реперов на наблюдение за сохранностью  

(со списком заложенных реперов) 
 

Я, нижеподписавшийся Попов А.С.      
(ФИО сдающего) 

Инженер-геодезист, ООО «СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, г.Тула, ул. Михеева д. 17. 5 эт.     
(должность, название учреждения, адрес) 

 
сдал на наблюдение за сохранностью нижеподписавшемуся      
     

(ФИО принимающего) 
    , 

(должность, учреждение) 
принявшему на наблюдение за сохранностью геодезические знаки, расположенные на территории  
действующего ООО «НК-Роснефть – НТЦ»     

(указать наименование административного или местного органа) 
в количестве   4     пунктов согласно прилагаемому списку. 
 

В случае порчи или уничтожения знаков принявший на сохранность обязан немедленно 
составить акт о случившемся факте, сообщить в        

(наименование территориальной инспекции) 
и выслать в указанную организацию один экземпляр акта. 
 

При умышленном повреждении или уничтожении геодезических пунктов (центров или 
наружных знаков) административные органы привлекают виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Подлежит постоянному хранению. 

 
Список реперов, принятых на наблюдение за сохранностью, и абрисы реперов прилагаются. 
 
Акт составлен в   2    экземплярах. 
 
 
Сдал:  Принял: 
Представитель генподрядной строительной 
организации 

 Представитель застройщика 
или технического заказчика 

Инженер-геодезист Попов А.С.    
 

(должность, ФИО, подпись, дата)  (должность, ФИО, подпись, дата) 

М.П.  М.П. 
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Приложение 1 к акту  
N  1466/3    от " __ "  __________    2020  г. 

 
 

Список заложенных реперов, 
принятых на наблюдение за сохранностью 

 
 Система координат: МСК–23 
   
 Система высот: Балтийская 1977г. 

 

Номер пункта ГРО  
Координаты  

Отметки Н  Примечание  
X Y 

1 2 3 4 5 
ПОГС0168 1367134.903 455912.299 32.722 - 
ПОГС0429 1367100.709 455734.020 32.566 - 
ПОГС2036 1366617.598 454462.361 35.347 - 
ПОГС2046 1366667.352 454615.095 35.368 - 

 
Представитель генподрядной 
строительной организации Попов А.С.     М.П.
 (организация, ФИО)  (подпись)  (дата) 
      
Представитель застройщика или 
технического заказчика       М.П.
 (организация, ФИО)  (подпись)  (дата) 
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Приложение 2 к акту  
N   1466/3    от " __ " _________    2020     г. 

 
 

Абрисы геодезических пунктов (реперов) 
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